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1 ANTECEDENTS 
 
L’Albiol és un petit municipi de la comarca del Baix Camp, a la província de Tarragona. Actualment s’abasteix 
d’un única font d’aigua, i aquesta dependència suposa un risc per assegurar l’abastament d’aigua a la població. 
Un exemple d’això és el fet que durant l’estiu del 2022 va ser necessari l’enviament d’aigua en cubes per 
assegurar l’abastament. 
 
Antigament, existien dues fonts que aportaven aigua, però una d’elles es va assecar (Font d’en Grauet). L’altra 
font presenta una certa variabilitat del recurs (Font Mina del Camí). 
 
 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Tenint en compte la problemàtica existent, a petició de l’Ajuntament de l’Albiol es redacta el PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL.  
 
El nou pou es connectarà al dipòsit actual (Dipòsit Vell), el qual té un volum de 120 m3 i s’ubica a la cota 843 
msnm. El nou pou se situarà proper al dipòsit, i a la cota 837 msnm.  
 
 

3 TREBALLS REALITZATS I BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
Per a la realització del present projecte constructiu s'han seguit les següents fases: 
 
a) Recopilació d'informació: 
 

- Informació diversa facilitada pels tècnics de COMAIGUA (empresa gestora del servei d’abastament 
d’aigua) i de l’Ajuntament de l’Albiol. 

- Informació facilitada per propietaris de captacions de l’Albiol. 
- Cartografia diversa del ICGC i del IGME. 
- Cartografia diversa de l’ACA. 
- Base de dades hidrogeològiques de l’ACA. 
- Informació meteorològica del web de Ruralcat. 
  

b) Reunions i treballs de camp: 
 
- 07/02/2023: visita a l’Albiol amb els tècnics de COMAIGUA i representants de l’Ajuntament, per 

reconeixement del terreny. 
 

c) Treballs de gabinet: 
 
Durant aquesta fase, s’han posat en comú i estudiat totes les dades obtingudes en la recopilació d’informació i 
s’ha elaborat el present projecte. 
 
 

4 LOCALITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 
 
El municipi de l’Albiol es troba situat a la comarca del Baix Camp. Envoltat pels termes d’Alcover al NE i Mont-
ral al N, ambdós municipis de l’Alt Camp, seguit de Vilaplana al NW, l’Aleixar al SW i la Selva del Camp al S.  
 
El municipi presenta una superfície de 20,34 Km2, amb una altitud de 823 metres sobre el nivell del mar 
(msnm). 
 
A data 2022, l’Albiol presenta una població censada de 528 habitants, segons dades de l’IDESCAT. 
 

 
Figura 1 Localització de la zona d’estudi 

 
 
 

5 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

5.1 Xarxa actual d’abastament en alta 
 
La Figura 2 mostra l’actual xarxa en alta del nucli de l’Albiol, dibuixada sobre el model digital d’elevacions 
juntament amb l’ortofotoimatge.  
 
La xarxa en alta està formada per dues canonades que, des de les dues captacions, envien l’aigua cap al 
dipòsit municipal. La Font d’en Grauet, però, està seca des de fa temps.  
 
L’única font operativa és la font nomenada “Mina del Camí”. Aquesta font capta l’aigua d’una mina (cota 846 
msnm) que per gravetat drena cap a un dipòsit intermedi equipat amb un sistema de filtració i d’impulsió (cota 
846 msnm). Des d’aquest punt, l’aigua filtrada s’impulsa fins al dipòsit municipal (cota 843 msnm) de 120 m3 
per mitjà d’una canonada de PVC. La canonada de PVC és DN100 i d’una longitud total aproximada de 1.275 
m, i discórrer paral·lela a la pista que va de l’Albiol a la Mussara. 
 
Les cotes indicades són aproximades segons model digital d’elevacions de l’ICGC amb definició de 2x2 m2. 
 

Zona de estudio 
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Figura 2 Xarxa actual d’abastament en alta de l’Albiol. 

 

5.2 Ubicació de la nova captació 
 
En base als resultats de l’Estudi Hidrogeològic inclòs en l’Annex 01, es proposa construir la nova captació 
d’aigua subterrània en un punt pròxim al dipòsit. Les coordenades del nou pou serien les següents (o molt 
similars), en funció de l’encaix final del tancament perimetral (coordenades del sistema ETRS89 / UTM 31N): 
 
Coordenada X = 339374 m 
Coordenada Y = 4568667 m 
 
La cota aproximada del pou és de 837 msnm.  
 

5.3 Titularitat dels terrenys, qualificació urbanística i espais protegits 
 
La nova captació s’ubica en una parcel·la municipal. Les dades cadastrals són les següents (consultades al 
web www.sedecatastro.gob.es el dia 17/02/2023): 
 

- La referència cadastral és 43003A001000410000AM. 
- Polígon 1, parcel·la 41 i subparcel·la b.  
- Classe: rústic 
- Ús principal: rústic 

 
En quan a la qualificació urbanística, s’ha consultat el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) accessible al web 
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/servei
s_web_i_dades_obertes/descarrega-de-dades/format-shapefile-shp/.  
 

Segons el MUC, la parcel·la un s’ubica la nova captació es defineix com a “N1/No urbanitzable, 
Ordinari/Agrícola permanent.  
 
La zona seleccionada per la nova captació es troba fora d’espais protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN).   
 

5.4 Cabal de disseny  
 
Segons dades facilitades per l’empresa gestora COMAIGUA, el consum anual d’aigua al municipi de l’Albiol era 
de l’ordre dels 2.000 m3. Durant el 2022, el consum va augmentar per l’obertura d’una alberg, que va finalitzar 
la seva activitat al desembre de 2022. 
 
Tenint això en compte, i com a previsió de la futura demanda, s’adopta el consum del 2022 i se li aplica un 
increment del 25%. Els resultats es mostren a la Taula 1. 
 

Volum en m3 subministrats en alta al nucli de l’Albiol Demanda 
futura 

estimada Mes 2019 2020 2021 2022 

GENER 104 114 112 108 135 

FEBRER 95 96 90 111 139 

MARÇ 106 125 175 88 110 

ABRIL 114 67 138 124 155 

MAIG 79 106 189 222 278 

JUNY 240 172 201 238 298 

JULIOL 257 172 145 266 333 

AGOST 117 225 153 355 444 

SETEMBRE 117 118 123 303 379 

OCTUBRE 73 143 117 357 446 

NOVEMBRE 122 138 111 270 337 

DESEMBRE 91 143 115 274 343 

TOTAL 1.515 1.619 1.668 2.718 3.398 

Taula 1 Volum en m3 subministrats al nucli de l’Albiol. Dades facilitades per COMAIGUA. 

 
Els mesos amb més consum són agost i octubre amb valors de l’obre de 445 m3. Considerant un bombeig diari 
d’unes 5 hores, s’obté un cabal punta de l’ordre de 3 m3/h, que s’arrodoneix a l’alça amb el valor final d’1 
litre/seg. Aquest serà el cabal de disseny per al dimensionament de la nova captació d’aigua. 
 

5.5 Disseny i construcció de la captació 
 
En base als resultats obtinguts a l’Estudi Hidrogeològic i adoptant com a criteris de dimensionament el cabal de 
disseny d’1 l/s, una altura manomètrica de 150 mca, i una fondària màxima de 250 m, es defineix la proposta 
constructiva per la nova captació. A l’Annex 02 Disseny de la captació es mostra el procés detallat que s’ha 
seguit. I a continuació es resumeixen característiques de referència per la construcció del pou: 
 

- Profunditat màxima de 250 m. 
- Perforació a rotopercusió. 
- Perforació a dos diàmetres (a part de l’embroca): diàmetres superior de 312 mm i diàmetre inferior de 

250 mm. Aquest últim correspondrà amb la  càmera de bombeig. 
- Canonada de revestiment (cega i ranurada) d’acer d’S235JR DI 185x4 mm d’espessor. 
- Canonada filtrant de tipus pont o colissos amb pas de 2 mm (prioritzant una elevada àrea de pas i 

resistència mecànica) en les zones de màxima producció, i canonada ranurada in-situ per oxitall en les 
zones menys productives. A concretar en obra. Longitud de referència de 50 m. 

- Si és necessari, prefiltre de graves amb graveta de naturalesa silícia arrodonida 4-8 mm o similar. 
- Si es col·loca prefiltre de graves, llavors també tap de pellets de bentonita de 0,5 m damunt del prefiltre 

de graves. 
- Els nivells aqüífers que no interessi captar seran segellats amb taps de bentonita. 
- Segell sanitari superior mínim de 10 m de longitud amb morter de ciment/bentonita. 

http://www.sedecatastro.gob.es/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/serveis_web_i_dades_obertes/descarrega-de-dades/format-shapefile-shp/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/serveis_web_i_dades_obertes/descarrega-de-dades/format-shapefile-shp/


  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES   

4 de 15 
 

- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del terreny. 
- S’instal·larà tub piezomètric de DI 25 mm. 

 
A la Figura 3  es mostra la proposta constructiva del pou definitiu. Aquesta proposta s’haurà de validar 
en obra per la DO. 
 
La longitud i ubicació dels trams de canonada filtrant es concretarà en funció dels resultats de la 
perforació.  

 
S’utilitzarà acer de xapa naval de qualitat mínima S235JR segons UNE-EN 10025-2:2020. 
 
La bomba submergible anirà equipada amb una camisa de refrigeració. Per aquesta raó, serà possible 
posar la bomba dins del tram ranurat del pou si és necessari. 
 
 
Treballs de neteja i desenvolupament: injecció d’aire (amb ús de la pròpia sonda de perforació o medis 

auxiliars) → desenvolupament per bombeig amb aplicació d’aire comprimit. S’aplicarà a diferents punts del tram 

ranurat fins a cobrir tota la seva longitud, més una neteja final del fons del pou. Es repetirà el procés per cada 
tram de canonada filtre fins que l’aigua surti neta (lliure de fins). 

 

Assaig de bombament: per avaluar l’eficiència de la captació i estimar el règim d’explotació òptim es durà 
terme una campanya d’assaig de bombament i recuperació amb dues fases: a) Fase 1: assaig de bombament 
esglaonat amb un mínim de 4 esglaons, amb cabals de 0,5 a 3 l/s, i recuperació. Total per la Fase 1 seran 24 
hores màxim; b) Fase 2: assaig a cabal constant de 24 hores i recuperació d’igual durada. Total de la Fase 2 
seran 48 hores màxim. 
 
La pressa de les mesures del nivell d’aigua es farà, com a mínim, al mateix pou de bombeig. La freqüència de 
la pressa de mesures serà la següent o similar (minuts):  0,  0.5,  1,  1.5,  2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (a partir de les 5 hores, 
cada 60 minuts). 
 
També es duran a terme mesures dels paràmetres físic-químics in situ (pH, CE i Tª) a l’inici i final de cada 
esglaó, i cada hora durant la fase a cabal constant (excepte període nocturn). Abans de concloure l’assaig es 
recollirà un mostra d’aigua per a ser analitzada al laboratori. 
 
L’aigua bombejada s’evacuarà correctament evitant qualsevol afecció a l’entorn. Veure plànols. 
 

 
Figura 3 Disseny orientatiu de la nova captació. 
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5.6 Perímetres de protecció 
 
Tenint en compte la informació disponible, es fa ús de la guia Criteris tècnics supletoris per a la determinació de 
perímetres de protecció de captacions destinades a consum humà, de l’ACA. Aquesta guia aplica uns criteris 
generalistes per a la definició dels perímetres de protecció.   
 
Tal i com diu la mateixa guia, s’ha de tenir en compte que “la determinació d’uns perímetres de protecció 
acurats només és factible mitjançant mètodes de detall i en funció de les característiques específiques de 
l’aprofitament i aqüífer explotat”. A més a més, “no s’ha de confondre els perímetres de protecció (definits com 
a defensa contra accions antròpiques al voltant de les captacions) amb les àrees de protecció (que ocupen una 
gestió de les activitats a tota la zona d’alimentació de les captacions)”. 
 
Dit això, els criteris tècnics citats estableixen els límits de 3 corones de protecció al voltant dels punts 
d’extracció d’aigua per consum humà de forma més genèrica. La metodologia a seguir és la següent: 
 

1. Delimitació segons el nivell d’aigua a l’aqüífer.  
2. Determinació del tipus d’aqüífer en No Fissurat o Fissurat. 
3. Càlcul de l’extensió o radi de cada corona concèntrica: 1) la corona de la zona 1 presenta restriccions 

absolutes, 2) la zona 2 restriccions màximes, i 3) la zona 3 restriccions moderades. Aquestes dues 
últimes determinades segons el cabal punta diari per al règim d’extracció previst. 

 

Fondària de l’aigua Tipus d’aqüífer 
Radi de cada corona (zona) 

Zona I Zona II Zona III 

< 10 m 
No fissurat 50 m 4*Q0.5 10*Q0.5 

Fissurat 50 m 40*Q0.5 100*Q0.5 

Entre 10 i 25 m 
No fissurat 30 m No cal 4*Q0.5 

Fissurat 30 m No cal 40*Q0.5 

> 25 m 
No fissurat 30 m No cal No cal 

Fissurat 30 m No cal No cal 

Taula 2 Determinació dels radis de les 3 corones del perímetre de protecció, segons guia de l’ACA. 

 
En base a les característiques de la futura captació i context hidrogeològic de la zona d’estudi, s’arriba als 
següents resultats: 
 

- El nivell estàtic s’ha estimat que tindrà una fondària superior a 25 m. 
- La geologia indica que es captarien nivells aqüífers fissurats. 
- S’obté com a resultat la definició d’una única zona de protecció de radi 30 m al voltant del pou. 

 

5.7 Càlculs hidràulics 
 
Els càlculs hidràulics permeten definir tots els elements que formaran el sistema d’impulsió. 
 
El punt de partida és el cabal de disseny d’1 l/s i l’altura geomètrica estimada d’uns ≈ 120 mca. En el procés de 
dimensionament es calculen les pèrdues de carrega que es generen (tenint en compte els materials usats per 
les canonades, diàmetres i elements de control i mesura) i s’obté l’altura manomètrica final. El cabal de disseny 
i l’altura manomètrica defineixen el punt de funcionament de la bomba.  Amb aquest valor se selecciona el tipus 
de bomba submergible que serà necessària. 
 

5.8 Càlculs elèctrics 
 
La nova captació d’aigua subterrània projectada s’equiparà amb una bomba submergible amb motor elèctric. 
Per tant, serà necessària l’alimentació elèctrica de la bomba.  
 
La xarxa d’abastament d’aigua en alta de l’Albiol disposa de dues escomeses elèctriques. La primera alimenta 
el sistema de filtració i bombeig ubicat al costat de la Mina de Camí (font d’abastament actual) i la segona 
alimenta les instal·lacions elèctriques associades als dipòsits de regulació. 

 
Dit això, i tenint en compte que la nova captació s’ubicarà al costat del Dipòsit Nou i l’existència de dues 
bombes de 4 kW fora de funcionament, es proposa ampliar la instal·lació existent per tal de donar corrent al 
sistema de bombeig de la nova captació (electrobomba de 3.000 W més sistema de telecontrol de 50 W). 
 
D’aquesta manera es podran aprofitar les instal·lacions existents, es mantindrà la protecció contra 
sobretensions i l’IGA, s’ampliarà la potència contractada i es realitzaran dues noves sortides (bomba pou i 
telecontrol pou), ambdues protegides amb Interruptors Automàtics (IA) i Interruptors Diferencials (ID). 
 
Serà necessari sol·licitar una ampliació de la potència contractada a la companyia subministradora. 
 

5.9 Sistema d’impulsió, connexió al dipòsit i elements de control i protecció 
 
En base als resultats del càlculs hidràulics i elèctrics es defineixen els diferents elements que formaran el 
sistema d’impulsió i la seva connexió al dipòsit, i el seu correcte funcionament. A mode de resum, aquests 
elements seran els següents: 
 

- Bomba submergible amb punt de funcionament d’1 l/s a 135 mca (o similar). Per exemple, bomba 
Grundfos SP 3A-39 amb motor MS4000 trifàsic. Bomba de diàmetre 101 mm (4”) i motor de 95 mm., 
potència 3KV i equipada amb vàlvula antiretorn. El cable elèctric de tipus 4G6 (1 cable per cada fase + 
el neutre) de tipus DN-F.  
 

- Camisa de refrigeració per la bomba. Degut al cabal de disseny i diàmetre interior del pou, la 
velocitat de circulació de l’aigua a l’entorn del motor de la bomba seria reduïda per assegurar la 
correcte refrigeració (Grundfos recomana velocitats > 0,15 m/s). El model de bomba i motor proposats 
tenen la seva corresponent camisa de refrigeració (Grundfos, referència 96937179) amb diàmetre 
exterior màxim de 130 mm i un pes total de quasi 3 kg (camisa + reixa filtrant). 
 

- Canonada d’impulsió d’acer al carboni sense soldadura i galvanitzada en calent DN 32. Diàmetre 
exterior de 42,4 mm i espessor de paret de 3,2 mm. Segons especificacions de norma UNE-EN 10255 
seria Media. Amb vàlvula de retenció addicional a la sortida de la bomba.  
 

- Canonada d’impulsió formada per trams de 6 m units amb brides planes tipus 01 de diàmetre 140 
mm. 
 

-  Cargols M16 d’acer al carboni tipus 6.8 amb acabat superficial mitjançant zinc. 
 

- Tub piezomètric PVC-U DN32 PN16 fixat a la columna d’impulsió. 
 

- Carro de d’elements de mesura i control dins arquet del pou, format per: 
o Vàlvula seccionament FF 1 1/4" (quatre unitats)  
o Vàlvula de bola FF 1/2" (una unitat) 
o Manòmetre esfera roscat M 1/2" (una unitat) 
o Aixeta de jardí roscada M 1/2" (una unitat) 
o Transductor de pressió roscat MF 1/2" (una unitat) 
o Comptador volumètric DN25 rosca 1 1/4" (una unitat) 
o Vàlvula antiretorn roscada FF 1 1/4" (una unitat) 
o Ventosa trifuncional roscada M 1 1/4" (una unitat) 
o T roscada 1 1/4"(dues unitat) 
o Creueta roscada 1/2"(una unitat) 
o Filtre en Y 1 1/4" (una unitat) 
o Colze 1 1/4" GALV (dues unitats) 
o Contrarosca 1/2" (una unitat) 
o Contrarosca 1/4" (una unitat) 
o Adaptació PE a rosca DN40 (una unitat) 
o Unió assentament cònic 1 1/4" (una unitat) 

 
- Canonada de transport, des del capçal fins al dipòsit de PE DN40 i PN10, amb tres colzes de 45º i 

cinc colzes de 90º.  
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- Quadre de control i protecció equipat amb variador de freqüència i filtre sinusoïdal (Grundfos model 

CUE 3x380-500V 3,0 kW, o similar). 
 

- Telecontrol amb un mínim de dues entrades i sonda piesoresistiva de 320 m de cable i rang de 
mesura 0-160 mca. 
 

- Dues noves línies (línia bomba i línia telecontrol) a ser incloses a la xarxa de baixa tensió del Dipòsit 
Vell i ampliació de la potència contractada. 

 
 

6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
En aquest capítol es descriuen les obres que s’hauran de dur a terme en l’àmbit del present projecte. 
 

6.1 Treballs previs 
 
Tancament perimetral de la zona d’obres i implantació del campament d’obra. Desbrossada de la zona de 
treball, condicionament del camí d’accés a la zona de perforació i excavació de la bassa de llots i rasa 
d’evacuació. 
 
Col·locació dels senyals informatius de zona d’obres i abalisaments corresponents.  
 

6.2 Treballs de perforació 
 
Perforació a rotopercussió del sondeig per la nova captació. La sonda de perforació s’implantarà 
adequadament per perforar en el punt indicat. La sonda estarà degudament anivellada i segura.  
 
S’iniciarà amb la perforació de l’embrocat i col·locació de la canonada de treball. Es procedirà la perforació amb 
els diàmetres indicats als plànols.  
 

6.3 Control de la perforació i testificacions 
 
Durant la perforació s’hauran de controlar tres aspectes fonamentals: 1) la velocitat d’avanç de la perforació, 2) 
les entrades d’aigua, i 3) la qualitat de l’aigua. 
 
La velocitat d’avanç de la perforació és un indicador de la duresa dels materials travessats i possible existència 
de zones de fractura, etc. Serà molt important comprar les velocitats d’avanç amb la litologia definida a partir de 
les mostres de detritus recollides.  
 
Cada cop que s’identifiqui una entrada d’aigua, es parar la perforació per a fer un mesura del cabal i així poder 
identificar els nivells més productius. 
 
Finalment, quan es facin les mesures de cabal, també es mesurarà la qualitat de l’aigua (paràmetres in-situ de 
temperatura, pH i conductivitat elèctrica), per poder identificar possibles nivells que no interessi captar (aigua de 
mala qualitat), que s’hauran de segellar quan es dugui a  terme la construcció de la captació. 
 
En quan a la testificació geològica del sondeig, s’agafaran mostres de detritus cada 3 metres (o segons 
indicacions de la DO) i cada vegada que s’observi un canvi de litologia important. Les mostres es posaran en 
bosses de plàstic transparent, degudament identificades (profunditat de la mostra) i s’hauran de protegir de les 
inclemències del temps.  
 

6.4 Revestiment, acabats, neteja i desenvolupament de la nova captació 
 
Una vegada finalitzada la perforació i analitzada tota la informació recollida, es concretarà el disseny definitiu de 
la nova captació i es procedirà a la seva col·locació (trams cecs i trams ranurats). 
 
Els acabats consistiran amb el paquet de graves (si es necessita), tap de fons (si es necessita), taps de 
bentonita, i segellat sanitari.  

 
Finalment es procedirà a la neteja i desenvolupament de la captació fins obtenir aigua neta (lliure de fins). 
 

6.5 Proves hidràuliques i qualitat de l’aigua 
 
Proves de bombament de la nova captació per definir el règim d’explotació òptim. Es recollirà una mostra 
d’aigua pel seu posterior anàlisis a laboratori. Analítica de potabilitat segons decret 3/2023. 
 

6.6 Moviment de terres i obra civil 
 
Excavació de la rasa per les canalitzacions, arquetes enterrades i excavació de l’arqueta del pou. 
 
Disposició de les canonades i arquetes enterrades per la connexió elèctrica. 
 
Execució de l’arqueta del pou. 
 
Tall del brocal del pou segons plànols. 
 
Tancament i acabats: tapes hidràuliques de l’arqueta del pou. 
 

6.7 Instal·lació d’elements hidràulics 
 
Instal·lació de l’electrobomba amb vàlvula de retenció a la sortida seguida de canonada d’impulsió i tub 
piezomètric.  
 
Connexió hidràulica del pou a les canonades soterrades i muntatge d’accessoris hidràulics de control i protecció 
a l’arqueta del pou. 
 
Proves de funcionament i posada en marxa del conjunt del sistema. 
 

6.8 Instal·lació d’elements elèctrics 
 
Cable d’alimentació per la bomba submergible i cable sonda piesoresistiva. 
 
Quadre de control i protecció per la bomba amb variador de freqüència, sistema de telecontrol i sonda 
piesoresistiva al pou. El quadre de control s’instal·larà dins de la caseta annexa al Dipòsit Vell.  
 

6.9 Programació del telecontrol i jornada de posada en marxa 
 
Programació del sistema de telecontrol i prova de funcionament del sistema complert. 
 

6.10 Fi dels treballs 
 
Recollida del campament d’obra i restitució de l’entorn de l’obra i accessos al seu estat original. 
 
 

7 CONTROL DE QUALITAT 
 
Per certificar la correcta construcció de la nova captació i instal·lacions associades, es duran a terme els 
següents controls de qualitat: 
 

- Registre de verticalitat del sondeig perforat, prèviament al revestiment.  
- Registre videogràfic amb càmera submergible de la captació acabada. 
- Registre del diàmetre de la captació acabada. 
- Prova d’estanqueïtat i de pressió del sistema. 
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8 PLA DE TREBALLS 
 
Amb els volums d’obra estimats i els rendiments habituals, i tenint en compte les característiques de les obres 
descrites, es considera que el termini d’execució dels treballs sigui de quatre (4) mesos.  
 
A la taula següent es presenta el Pla de Treballs proposat. En qualsevol cas, els treballs s’executaran amb 
l’objectiu de la posada en servei amb el temps mínim respectant els condicionants i els tràmits establerts per 
l’administració competent. 
 

 

Taula 3 Pla de Treballs. 

9 SERVEIS EXISTENTS 
 
A la data de finalització del present document no es disposava dels plànols constructius de les instal·lacions 
existents (dipòsits i casetes), i corresponents serveis existents. Sent així, serà responsabilitat del contractista i 
la Direcció d’Obra validar i completar el llistat de serveis existents i acordar les proteccions i/o desviaments de 
serveis amb els diferents titulars abans d’iniciar els treballs, en cas que sigui necessari. 
 
S’ha previst una partida al pressupost a tal efecte, a, justificar. 
 
 

10 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
D’acord amb l’establert en l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que 
transposa les directives del Parlament i Consell Europeu 2014/23/EU i 2014/24/EU, de 26 de febrer, s’ha 
d’incloure la classificació del contractista en projectes d’obra. 
 
La classificació de l’empresa es realitza en base als grups, subgrups i categories que s’assenyalen en el Reial 
Decret (RD) 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel Reial Decret (RD) 773/2015, de 28 d’agost, i on s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
La classificació del contractista necessària per l’execució dels treballs descrits en el present projecte serà:  
 

 RD 773/2015 

Grup/Subgrup (*) A/4 o E/1 

Categoria 1 

Taula 4. Classificació del Contractista. 

 
(*) Grup i Subgrup en base al RD 1098/2001. 
La Categoria 1 fa referencia a un contracte amb un valor estimat (PEC sense IVA) igual o inferior a 150.000 
Euros.  
 

11 SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de la construcció s’ha redactat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es 
presenta en l’Annex 05.  
 

 

12 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En compliment amb la normativa s’adjunta en l’Annex 06 Gestió de Residus, l’estudi de gestió de residus amb 
un pressupost d’execució material de DOS MIL DOS-CENTS EUROS AMB ZERO CÈNTIMS  (2.200,00 Euros). 

 
 

13 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Per l’elaboració del pressupost del present projecte constructiu s’ha usat la base de preus del programa CYPE 
versió 2022.d, amb un increment de preus del 15%. Addicionalment, s’han aplicat preus de mercat per aquelles 
partides d’obra no incloses al programa CYPE.  A l’annex corresponent s’adjunta la informació detallada. 
 
 

14 PRESSUPOST 
 
La valoració econòmica de les obres s’ha realitzat en base a la seva complexitat constructiva i els preus de 
mercat en el moment de la seva valoració. 
 
Amb els preus considerats i els amidaments basats amb  els criteris de disseny, s’ha realitzat la valoració de les 
obres en el Document 4 Pressupost. A continuació es presenta una taula resum: 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

1 Reunió d'inici i firma de l'Acta de Replanteig.

2 Treballs previs: preparació de l'accés a la 

zona de treball, bassa de llots, desbrossada i 

cates serveis.

3 Mobilització de la maquinària, perforació i 

construcció del nou pou. Inclou la neteja i 

desenvolupament. Diagrafia de verticalitat i 

video-inspecció.

4 Preparatius per l'assaig de bombament.

5 Execució de l'assaig de bombament. Inclou 

recollida i enviament al laboratori de mostra 

d'aigua per analítica de potabilitat segons RD 

3/2023.

6 Obtenció dels resultats de l'anàlitica del 

laboratori.

7 Tractament de les dades de l'assaig i 

interpretació. Proposta de règim d'explotació i 

revisió del sistema d'impulsió projectat.

8 Subministrament material per instal·lacions 

hidràuliques (impulsió i connexió al dipòsit).

9 Arqueta pou i rases.

10 Instal·lació del sistema d'impulsió i connexió 

al dipòsit.

11 Proves hidràuliques d'estanqueitat i pressió 

de la canonada.

12 Instal·lació d’elements elèctrics.Programació 

del telecontrol i jornada de posada en marxa.

13 Legalització de la modificació de la 

instal·lació elèctrica existent.

14 Restitució de possibles afeccions al terreny.

15 Fi dels treballs. Redacció de l'informe final de 

Direcció d'Obra, i firma de l'Acta de Recepció.

Mes 3 Mes 4Mes 2
Núm. Descripció

Mes 1
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Capítol   Import (Euro) 

1 TREBALLS PREVIS .............................…........................................................................... 287,50 

2 MOVIMENT DE TERRES ..........................…..................................................................... 2.400,00 

3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA ................................................................................... 43.596,75 

4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE L'AIGUA .....…..................................................... 7.072,50 

5 OBRA CIVIL ..................................….................................................................................. 6.218,58 

6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES ........…...................................................... 21.151,64 

7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .........…....................................................... 18.790,40 

8 ALTRES ......................................….................................................................................... 8.683,15 

9 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................... 3.270,00 

10 GESTIO DE RESIDUS ..........................…........................................................................ 2.200,00 

Pressupost d'Execució Material (PEM) 
 

113.670,52 

13% de despeses generals  
 

14.777,17 

6% de benefici industrial   6.820,23 

Suma  
 

135.267,92 

21% IVA   28.406,26 

Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) 
 

163.674,18 

Taula 5 Taula resum del Pressupost. 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) ascendeix a la quantia de CENT TRETZE MIL SIS-CENTS 
SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS. 
 
El Pressupost d'Execució per Contracta (PEC) ascendeix a la quantitat de CENT SEIXANTA TRES MIL 
SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS. 
 
 

15 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

Els documents que integren el present projecte constructiu són els següents: 
 

Document 1. Memòria i Annexes 
Annex 01. Estudi hidrogeològic 
Annex 02. Disseny de la captació  
Annex 03. Càlculs hidràulics 
Annex 04. Càlculs elèctrics 
Annex 05. Estudi bàsic de seguretat i salut 
Annex 06. Estudi de gestió de residus 
Annex 07 Justificació de preus 

Document 2. Plànols 
Document 3. Plec de Condicions 
Document 4. Pressupost 

 

 

16 CONCLUSIONS 
 
Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria i amb els documents que constitueixen el PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL 
(BAIX CAMP, TARRAGONA), es considera que les obres estan suficientment definides per poder-les executar 
correctament i se sotmet a la seva aprovació pels òrgans competents. 

 
Albiol, 2 març de 2023. 
Autors del projecte. 
HIDROLEM 
 

 
 

Miquel Roca Custal 
Enginyer Civil col. 35531 

Màster de Camins, Canals i Ports 

Ferran Alà Salat 
Enginyer de Camins col. 34628 

Màster en Hidrologia Subterrània 

 
 
 

 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 01 ESTUDI HIDROGEOLÒGIC 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
ANNEX 01 – ESTUDI HIDROGEOLÒGIC 
 

 
 
 

Índex de continguts 
 
1 ANTECEDENTS I OBJECTIU ........................................................................................................................ 2 
2 TREBALLS REALITZATS I BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .......................................................................... 2 
3 LOCALITZACIO DE LA ZONA D’ESTUDI ....................................................................................................... 2 
4 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC ........................................................................................................................ 3 

4.1 Climatologia .............................................................................................................................................. 3 
4.2 Topografia ................................................................................................................................................. 3 
4.3 Geologia .................................................................................................................................................... 3 
4.4 Hidrologia superficial................................................................................................................................. 3 
4.5 Hidrologia subterrània ............................................................................................................................... 4 
4.6 Inventari de punts d’aigua ......................................................................................................................... 4 
4.7 Zones protegides i qualificació urbanística ............................................................................................... 4 

5 ZONES D’INTERÈS PER A UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA ........................................... 7 
6 PROPOSTA CONSTRUCTIVA ........................................................................................................................ 8 
7 PERÍMETRES DE PROTECCIÓ ..................................................................................................................... 8 
8 APÈNDIX: INFORMCIÓ RECOPILADA ........................................................................................................ 10 
 
 

Índex de figures 
 
Figura 1 Localització de la zona d’estudi. ............................................................................................................... 2 
Figura 2 Precipitació anual pel període 2009-2022 estimada per la zona d’estudi. ............................................... 3 
Figura 3 Any promig pel període 2009- 2022 estimat per la zona d’estudi. ........................................................... 3 
Figura 4 Context Hidrogeològic. Part 1. .................................................................................................................. 5 
Figura 5 Context Hidrogeològic. Part 2. .................................................................................................................. 6 
Figura 6 Qualificació urbanística i parcel·les municipals. ....................................................................................... 7 
Figura 7 Entorn de la zona de perforació. ............................................................................................................... 8 
Figura 8 Pou Font de Baget. Part 1. ..................................................................................................................... 10 
Figura 9 Pou Font de Baget. Part 2. ..................................................................................................................... 10 
Figura 10 Pou Font de Baget. Part 3. ................................................................................................................... 11 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
ANNEX 01 – ESTUDI HIDROGEOLÒGIC 
 

 
 
 

1 ANTECEDENTS I OBJECTIU 
 
L’Albiol és un petit municipi de la comarca del Baix Camp, a la província de Tarragona. Actualment s’abasteix 
d’un única font d’aigua, i aquesta dependència suposa un risc per assegurar l’abastament d’aigua a la població. 
Un exemple d’això és el fet que durant l’estiu del 2022 va ser necessari l’enviament d’aigua en cubes per 
assegurar l’abastament. 
 
Antigament, existien dues fonts que aportaven aigua, però una d’elles es va assecar (Font d’en Grauet). L’altra 
font presenta una certa variabilitat del recurs.  
 
L’aigua captada s’envia al dipòsit municipal de 120 m3, ubicat a la cota 843 msnm, des d’on s’abasteix el 
municipi. 
 
En base a dades de gestor dels serveis d’aigua, COMAIGUA, el nucli del poble de l'Albiol té un consum anual 
d'uns 2.000 m³. Un terç d’aquest consum es produeix durant els mesos d’estiu (juny-juliol i agost). 
 
Sent així, i a petició de l’Ajuntament de l’Albiol, es redacta el PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL. El present annex que conté 
l’Estudi Hidrogeològic forma part del citat projecte. 
 
 

2 TREBALLS REALITZATS I BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 
Per a la realització del present estudi s'ha seguit les següents fases: 
 
a) Recopilació d'informació: 
 

- Informació diversa facilitada pels tècnics de COMAIGUA. 
- Cartografia diversa del ICGC i del IGME. 
- Cartografia diversa de l’ACA. 
- Base de dades hidrogeològiques de l’ACA. 
- Informació meteorològica del web de Ruralcat. 
  

b) Reunions i treballs de camp: 
 
- 07/02/2023: visita a l’Albiol amb els tècnics de COMAIGUA, per reconeixement del terreny i reunió a 

l’Ajuntament.   
 

c) Treballs de gabinet: 
 
Durant aquesta fase, s’han posat en comú i estudiat totes les dades obtingudes en la recopilació d’informació i 
s’ha elaborat el present informe. 
 
 

3 LOCALITZACIO DE LA ZONA D’ESTUDI 
 
El municipi de l’Albiol es troba situat a la comarca del Baix Camp. Envoltat pels termes d’Alcover al NE i Mont-
ral al N, ambdós municipis de l’Alt Camp, seguit de Vilaplana al NW, l’Aleixar al SW i la Selva del Camp al S.  
 
El municipi presenta una superfície de 20,34 Km2, amb una altitud de 823 metres sobre el nivell del mar 
(msnm). 
 
A data 2022, l’Albiol presenta una població censada de 528 habitants, segons dades de l’IDESCAT. 
 

 
Figura 1 Localització de la zona d’estudi. 

 
 
 

 
 

Zona de estudio 
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4 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 
 
El context hidrogeològic aporta la informació de base per a la selecció de les possibles zones on dur a terme la 
nova captació. Es realitza un anàlisi general del territori des de diferents punts de vista (climatològic, topogràfic, 
hídric, geològic, hidrogeològic i inventari de punts d’aigua). Les principals dades d’interès es descriuen a 
continuació. Posteriorment, tota la informació relacionada amb el context hidrogeològic es presenta a la Figura 
4 i Figura 5.  

4.1 Climatologia 
 
El clima a l’Albiol es classifica com a Csa, segons Köppen-Geiger: clima mediterrani, amb hiverns temperats i 
amb estius secs i càlids. 
 
S’han consultat les dades que facilita el web de Ruralcat, obtingudes de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 
Automàtiques (XEMA) de la Generalitat de Catalunya. L’estació més propera és la de Prades (estació 1 a +969 
msnm, amb dades gener 2008 a gener 2013, i estació 2 a +926 msnm, amb dades febrer 2013 fins a 
l’actualitat), situada 11 km al NW de la zona d’estudi. Les coordenades de les dues estacions, estant la primera 
desmantellada, són: (X,Y) = (332361, 4575699)  i (X,Y) = (331045, 4575670), respectivament. Sistema de 
coordenades és ETRS89 / UTM 31N. 
 
Les dades disponibles corresponen al període gener 2009 a desembre 2022, i es mostren a la Figura 2 i Figura 
3. El seu anàlisi aporta els següents resultats: 
 

- La precipitació anual mitjana pel període de 13 anys és de 675 mm/any, amb una certa tendència 
descendent. 

- Existeixen dos períodes més plujosos, març-abril, i octubre-novembre, amb precipitacions al voltant 
dels 90 mm/mes. 

- En quan a les temperatures, s’observa un important gradient tèrmic entre la temperatura promig de 
l’hivern (4 a 5 ºC) i la promig d’estiu (al voltant dels 20 ºC). 

- Pel que fa a l’evapotranspiració, el mes de juliol és el que presenta registres, de mitjana, més elevats, 
amb valors propers als 150 mm/mes. 

 

 

Figura 2 Precipitació anual pel període 2009-2022 estimada per la zona d’estudi.  

 

 
 Figura 3 Any promig pel període 2009- 2022 estimat per la zona d’estudi. 

4.2 Topografia 
 
El municipi de l’Albiol s’ubica dins de les muntanyes de Prades. Presenta una orografia molt escarpada. El nucli 
de l’Albiol se situa sobre un altiplà estructural en direcció est-oest, amb dos barrancs o depressions principals: 
el barranc de l’Albiol al nord, i el barranc de Rajadell al sud. 
 
El nucli de l’Albiol es troba entre els 800 i 850 msnm.  
 
Aquesta topografia condicionarà l’escorrentia superficial i la generació de cursos d’aigua temporals. 

4.3 Geologia 
 
A nivell geològic, la zona s’ubica a les serralades Costaneres Catalanes, concretament a la Serralada Prelitoral 
Catalana. Es tracta d’un relleu amb direcció aproximada NE-SW, estenent-se des de l’Empordà fins a la 
Serralada Ibèrica. Aquesta serralada limita al NW per la depressió de l’Ebre i, al SE amb les depressions 
neògenes del Vallès-Penedès o la del Camp de Tarragona. 
 
La Serralada Prelitoral està constituïda per un basament detrític metamorfitzat durant l’orogènia herciniana i 
afectat per diverses fases d’intrusions ígnies. Aquest basament queda recobert per una cobertora mesozoica, 
deformada durant l’orogènia alpina.  
 
La zona de treball es localitza al sector sud-est del bloc enlairat de les Muntanyes de Prades. Està constituïda 
per gresos i pissarres del Carbonífer que formen part del sòcol, juntament amb intrusions ígnies granítiques 
paleozoiques. Discordantment, es disposen els materials triàsics (gresos, conglomerats, argiles, calcàries i 
dolomies de les fàcies Buntsandstein, Muschelkalk i Keuper) i juràssics (bretxes dolomítiques i calcàries) que 
formen la coberta mesozoica del basament paleozoic. 
 
Aquests materials triàsics i juràssics presenten una estructura tabular, amb un cabussament sub-horitzontal 
d’entre 10-15º en direcció NW, i poden presentar-se lleugerament plegats. 
 
El nucli urbà de l’Albiol se situa sobre materials triàsics de les Fàcies Muschelkalk 2 i 3, constituïts per gresos i 
argiles, i dolomies i calcàries, respectivament, sense cabussament, o amb un cabussament subhoritzontal de 
pocs graus cap al NW. 

4.4 Hidrologia superficial 
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L’Albiol se situa a la divisòria d’aigües de la xarxa hídrica superficial, amb el barranc de l’Albiol al nord del nucli 
urbà, i que discorre de W a E, i els barrancs de Rajadell, del Salt i del Mas de Galofré, que discorren de N-NW 
a S-SE. La xarxa hídrica de la zona és efluent del riu Francolí. 

4.5 Hidrologia subterrània 
 
En base a la informació disponible al web de l’Agencia Catalana de l’Aigua, i segons el nou Pla de Gestió de 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC, 3r cicle, 2022-2027), el terme municipal de l’Albiol es troba 
a cavall entre dues Masses d’Aigua Subterrània (MAS): 
 

 MAS 27: Prades – Alt Francolí. Caracteritzada per presentar aqüífers fissurats incloent karst, de 
productivitat moderada. 
 

 MAS 28: Llaberia – Prades meridional. Caracteritzada per presentar aqüífers fracturats, de productivitat 
moderada. 
 

El nucli de l’Albiol se situa dins de la MAS 27. 
 
Ambdós MAS es troben, segons el nou Pla de Gestió, en mal estat qualitatiu per incompliment en matèria de 
nitrats i en bon estat quantitatiu en matèria de pressions extractives, evolució piezomètrica i balanç hídric 
positiu. 
 
D’altra banda, dins del terme municipal de l’Albiol queden definits, parcialment, cinc aqüífers diferents, al primer 
dels quals es troba el nucli urbà:  
 

 310C01: aqüífers de les calcàries i detrítics mesozoiques de Prades (Francolí i Riudoms). Aquest està 
constituït per formacions calcàries i dolomies massives i presenta una tipologia d’aqüífer lliure, 
carbonatat, en medi fissurat, de doble porositat per fissuració i per karstificació. 
 

 310G12: aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de les pissarres de Llaberia. Aquest està 
constituït per formacions de gresos, pissarres i esquists (dipòsits detrítics del devonià i del carbonífer 
pre-hercinià, metamorfitzats) i presenta una tipologia d’aqüífer predominantment lliure, metamòrfic, en 
medi fissurat. 
 

 310H01: aqüífers en medis de baixa permeabilitat als granits de Llaberia. Caracteritzat per formacions 
granítiques i aqüífer de tipologia predominantment lliure, per fissuració. 
 

 309I02: aqüífer detrític plioquaternari del camp de Tarragona - Alt Camp. Caracteritzat per formacions 
mixtes de depressions neògenes i quaternàries, aqüífer de tipologia predominantment lliure i porós en 
medi detrític granular. 

 309I03: aqüífer detrític plioquaternari del camp de Tarragona – Baix Camp. Caracteritzat per 
formacions mixtes de depressions neògenes i quaternàries, aqüífer de tipologia predominantment lliure 
i porós en medi detrític granular. 

 
Així mateix, el terme municipal de l’Albiol no es troba dins de cap zona vulnerable per nitrats, ni cap altre 
element de protecció i/o vulnerabilitat delimitats pel Nou Pla de Gestió (2022-2027) de l’ACA, a diferència dels 
municipis propers d’Alcover i la Selva del Camp. 

4.6 Inventari de punts d’aigua 
 
Es va consultar la base de dades hidrogeològiques (BDH) de l’ACA per tal de veure quins punts d’aigua hi 
podria haver a l’entorn de la zona d’estudi. Després d’una primera selecció, es va contrastar consultant als 
tècnics de COMAIGUA i de l’Ajuntament de l’Albiol, per a confirmar la seva existència. I posteriorment es va fer 
una visita a terreny el dia 07/02/2023. 
 
Dels resultats de tot això, es va concloure que: 1) la ubicació del pou Pista de la Mussara era errònia, 2) la 
ubicació del pou Font de Baget era errònia, 3) les Font 1 i 2 Ajuntament de l’Albiol no existeixen a les 

coordenades indicades i no s’han pogut identificar, i 4) la Font de Grauet seria més aviat una mina, tenint en 
compte la seva tipologia constructiva. 
 
A l’entorn proper al nucli de l’Albiol només es té constància de l’existència de dos pous profunds (fondàries de 
95 i 100 m). La resta de punts d’aigua són fonts o mines. 
 
A la Taula 1 es resumeixen el punts d’aigua d’interès i els visitats, aquests últims són els que tenen un valor de 
NP estimat. Les coordenades segons el sistema de referència ETRS89 / UTM 31N. 
 
En el cas del pou Font de Baget (*) es va visitar però no es va poder mesurar el nivell d’aigua degut al reduït 
diàmetre del pou (revestit amb canonada 140 mm) i l’existència de la columna d’impulsió. Els propietaris del 
pou però, tenien informació constructiva del mateix (document del 1995), on s’indicava que el nivell estàtic en el 
moment de la construcció del pou es va trobar als 55 m de fondària. S’ha usat aquest valor per estimar el NP, i 
per tant, és un valor orientatiu. 
 

Codi BDH Registre Topònim X_UTM Y_UTM 
Z 

msnm 
Tipus 

Prof. 
m 

Nivells 
aqüífers 

associats 

NP 
msnm 

Obs. 

43003-0016 - 
Pista de la 
Mussara 

338230 4568271 854 Pou 100 Tm1 825 
Coordenades 

corregides 

43003-0018 - 
Font 1 Aj. 
de l’Albiol 

339223 4568580 833 Font - Tm2  No existeix 

43003-0019 - 
Font 2 Aj. 
de l’Albiol 

339156 4568496 820 Font - Tm2  No existeix 

43003-0020 - 
Font del 
Grauet 

339021 4568614 893 Font - Tm3 893 Seca 

43003-0023 A-0000590 
Mina del 

camí 
338337 4568274 846 Font - Tm2 846  

43003-0026 B-0002803 
Font de 
Baget 

339759 4568496 811 Pou 95 Tm1 756 
Coordenades 
corregides (*) 

43013-0031 B-0017018 Font Vilalta  340043 4568014 648 Font - Tm1   

43003-0035 - Font Major 338292 4568085 792 Font - Tm2 792  

Taula 1. Inventari dels punts d’aigua propers al nucli de l’Albiol. Coordenades corregides. 

4.7 Zones protegides i qualificació urbanística 
 
Tot el sector NW del terme municipal de l’Albiol, a excepció de l’entorn més immediat al voltant del nucli de 
l’Albiol, queda delimitat pels sistemes de protecció de Xarxa Natura 2000 i PEIN. 
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Figura 4 Context Hidrogeològic. Part 1.
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Figura 5 Context Hidrogeològic. Part 2. 
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5 ZONES D’INTERÈS PER A UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNIA 
 
Les possibles zones on ubicar una nova captació, han estat avaluades tenint en compte tres criteris: 1) criteri 
hidrogeològic, 2) criteri de connexió al dipòsit municipal, i 3) criteri d’ubicació. Aquest últim té en compte la 
proximitat a altres captacions existents i registrades així com la titularitat dels terrenys. A continuació es 
presenten els resultats de cada criteri. 
 
1) Criteri hidrogeològic: 
 
Aquest criteri té en compte aquelles zones on, en base amb la informació hidrogeològica recopilada i 
analitzada, és més probable trobar nivells aqüífers productius. 
 
En general, a la zona d’estudi es considera que hi ha dos nivells d’interès els quals estan associats a les 
calcàries i dolomies de les fàcies Muschelkalk 1 i 3 (Tm1 i Tm3, respectivament). Aquests materials han resultat 
presentar bons nivells aqüífers en altres punts del territori.  
 
Per altra banda, i tenint en compte la potència estimada de les unitats Tm1 i Tm3 a l’entorn del nucli de l’Albiol, 
es creu que les calcàries del Tm1 serien les més interessants i per tant, el nivell objectiu a assolir per una nova 
captació. Sent així, això implicaria travessar els materials detrítics (gresos i argiles) característics del Tm2, que 
no són d’interès. Aquests materials, que acostumen a actuar com a nivell impermeable, fan que els nivells 
aqüífers infrajacents del Tm1 presentin un cert grau de confinament. 
 
Agafant com a referència el perfil geològic II-II’ inclòs a la Figura 4, el qual s’ha extret de la fulla 445 (33-17) 
Cornudella del mapa MAGNA 50 de l’IGME i que s’ha modificat segons la simbologia del ICGC (colors dels 
diferents materials geològics), s’estima que les profunditats necessàries per arribar al Tm1 serien de l’ordre dels 
75 m i que el gruix promig d’aquesta capa a l’entorn de la zona d’estudi és de l’ordre dels 150 m. Per tant, un 
pou que volgués travessar tota la capa del Tm1, hauria de tenir una profunditat total de l’ordre de 225 m.  
Aquests valors són orientatius, és a dir, s’han de considerar com a rangs de valors. 
 
Tenint en compte la informació geològica existent, la topografia i el relleu de la zona, no s’observen 
característiques geològiques remarcables, a banda de lleugers plegaments i/o cabussaments de capa sub-
horitzontals, que prioritzin una determinada zona respecte una altra. L’aigua que no s’infiltra i descórrer 
superficialment, serà drenada seguint els torrents i fons de vall. Però l’aigua que sí s’infiltra, s’assumeix que 
estarà controlada pel cabussament de les capes. 
 
2) Criteri de connexió: 
 
Si bé d’entrada es podria pensar en prioritzar el fons de vall a la zona nord del municipi, com a zona on ubicar 
una futura captació d’aigua subterrània, l’elevada diferència de cotes amb el dipòsit així com la orografia 
escarpada de la zona implicarien uns costos molt elevats de construcció i explotació del nou pou. Per altra 
banda, tot i ubicar la nova captació en el propi altiplà que envolta el nucli de l’Albiol, si aquesta captació té una 
profunditat suficient (travessa tot el Tm1) tindrà més probabilitats de poder captar els nivells aqüífers existents. 
L’increment en la profunditat del pou que pot suposar ubicar-lo en una zona elevada, serà compensat per la 
seva proximitat al dipòsit.   
 
3) Criteri d’ubicació:  
 
Aquest últim criteri té en compte la titularitat dels terrenys on fer el pou, la seva qualificació urbanística i/o 
qualificació de terreny protegits (Xarxa Natura 2000 i PEIN), així com respectar una distància mínima de 100 m 
respecte qualsevol altra captació existent i ja registrada. Aquesta última condició pot no ser necessària sota 
determinades condicions.  
 
En el cas de l’entorn del nucli de l’Albiol, apareixen només dues captacions registrades (sent una l’actual font 
que abasteix el municipi). Per tant, aquest no serà un aspecte determinant.  
 
En quan a zones protegides, tot l’entorn del nucli de l’Albiol està classificat com a espai protegit (Xarxa Natura 
2000 i espai PEIN), qualificat com a “No urbanitzable, Protecció local/Rústica protegit”. Tot i així, existeix una 
franja que envolta el nucli de l’Albiol que queda fora de la zona protegida, sent un terreny urbanísticament 
qualificat com a “No urbanitzable, Ordinari/Agrícola permanent”. 

 
Finalment, si la futura captació s’ubica en terrenys municipals, això abaratirà els costos d’implementació a l no 
haver d’adquirir nous terrenys i facilitarà les gestions administratives.  
 
La figura següent mostra la qualificació urbanística dels terrenys i les parcel·les municipals. 
 

 
Figura 6 Qualificació urbanística i parcel·les municipals. 
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Proposta final de la zona on perforar: 
 
En base als tres criteris presentats i descrits anteriorment, es proposa construir la nova captació d’aigua 
subterrània en un punt pròxim al dipòsit actual. Les coordenades pel nou pou serien les següents (o molt 
similars), en funció de l’encaix final del tancament perimetral (coordenades del sistema ETRS89 / UTM 31N): 
 
Coordenada X = 339374 m 
Coordenada Y = 4568667 m 
 
La cota aproximada del pou seria de 837 msnm (mde 2x2, ICGC). La nova captació travessaria inicialment el 
materials corresponents al Tm2, arribant als materials calcaris del Tm1, en els quals s’esperen trobar nivells 
aqüífers productius.  En aquest sentit, la proposta constructiva considera la perforació de tot el gruix del Tm1.  
 

 
Figura 7 Entorn de la zona de perforació.  

 
 
 

6 PROPOSTA CONSTRUCTIVA 
 
En base als resultats obtinguts, es defineix la proposta constructiva per la nova captació d’aigua subterrània al 
municipi de l’Albiol. Com a criteris de disseny s’ha considerat un cabal d’explotació màxim de l’ordre d’1 l/s i una 
altura manomètrica de 150 mca (en base a resultats Annex 02 i 03), i una fondària màxima de 250 m. 
 
Aquest cabal de disseny s’obté de l’anàlisi de la demanda d’aigua presentat al capítol 5. I en el cas de l’altura 
manomètrica, s’han extrapolat els valors de l’assaig dut a terme el pou Font de Baget l’any 1995, tenint en 
compte la ubicació dels dos pous i els nivells aqüífers que estarien captant. Es considera que aquest valor 
d’altura manomètrica és conservador. 
 
Amb aquests paràmetres se selecciona una bomba submergible que seria necessària. Finalment, el tamany de 
la bomba i corresponent columna d’impulsió condicionaran el diàmetre mínim de la canonada de revestiment 
del pou, i per tant, el diàmetre de perforació.  
 
S’ha usat el catàleg de bombes submergibles SP del fabricant Grundfos. Pel punt de funcionament definit, seria 
necessari una bomba de 4” (101 mm), amb una potència d’uns 3 a 4 kW. 
 
A partir de les dimensions de la bomba es defineixen les característiques constructives mínimes que hauria de 
complir la nova captació, les quals es llisten a continuació: 
 

- Profunditat màxima de 250 m. 
- Perforació a rotopercusió. 
- Diàmetre de perforació que permeti una càmera de bombeig amb canonada de revestiment (cega i 

ranurada) d’acer d’S235JR DI mínim de 185 mm i espessor mínim de 4 mm. 
- Canonada ranurada de tipus pont o colissos (prioritzant una elevada àrea de pas i resistència 

mecànica) en les zones de màxima producció, i canonada ranurada in-situ per oxitall en les zones 
menys productives. A concretar en obra. 

- Si és necessari, prefiltre de graves amb graveta de naturalesa silícia arrodonida. 
- Si es col·loca prefiltre de graves, llavors també tap de pellets de bentonita de 0,5 m damunt del prefiltre 

de graves. 
- Segell sanitari superior mínim de 10 m de longitud amb morter de ciment i bentonita. 
- Els nivells aqüífers que no interessi captar seran segellats amb taps de bentonita. 
- Cimentat d’una àrea al voltant del brocal del pou de diàmetre 1,5 m o quadrada de 1,5x1,5m de costat i 

25 cm d’espessor amb pendent cap a l’exterior de l’1%. 
- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del terreny. 
- S’instal·larà tub piezomètric de DI 25 mm ubicat a l’interior de la captació per facilitar la presa de dades 

durant l’assaig de bombament i recuperació, així com també durant la fase d’explotació. 
- Tasques de neteja i desenvolupament de la captació pel sistema de bombeig amb aire comprimit 

(sistema air-lift o venturi). 
 
Important ressaltar que la longitud i ubicació dels trams de canonada filtre es concretarà en funció dels resultats 
de la perforació.  
 
 

7 PERÍMETRES DE PROTECCIÓ 
 
Tenint en compte la informació disponible, es fa ús de la guia Criteris tècnics supletoris per a la determinació de 
perímetres de protecció de captacions destinades a consum humà, de l’ACA. Aquesta guia aplica uns criteris 
generalistes per a la definició dels perímetres de protecció.   
 
Tal i com diu la mateixa guia, s’ha de tenir en compte que “la determinació d’uns perímetres de protecció 
acurats només és factible mitjançant mètodes de detall i en funció de les característiques específiques de 
l’aprofitament i aqüífer explotat”. A més a més, “no s’ha de confondre els perímetres de protecció (definits com 
a defensa contra accions antròpiques al voltant de les captacions) amb les àrees de protecció (que ocupen una 
gestió de les activitats a tota la zona d’alimentació de les captacions)”. 
 
Dit això, els criteris tècnics citats estableixen els límits de 3 corones de protecció al voltant dels punts 
d’extracció d’aigua per consum humà de forma més genèrica. La metodologia a seguir és la següent: 
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1. Delimitació segons el nivell d’aigua a l’aqüífer.  
2. Determinació del tipus d’aqüífer en No Fissurat o Fissurat. 
3. Càlcul de l’extensió o radi de cada corona concèntrica: 1) la corona de la zona 1 presenta restriccions 

absolutes, 2) la zona 2 restriccions màximes, i 3) la zona 3 restriccions moderades. Aquestes dues 
últimes determinades segons el cabal punta diari per al règim d’extracció previst. 

 

Fondària de l’aigua Tipus d’aqüífer 
Radi de cada corona (zona) 

Zona I Zona II Zona III 

< 10 m 
No fissurat 50 m 4*Q0.5 10*Q0.5 

Fissurat 50 m 40*Q0.5 100*Q0.5 

Entre 10 i 25 m 
No fissurat 30 m No cal 4*Q0.5 

Fissurat 30 m No cal 40*Q0.5 

> 25 m 
No fissurat 30 m No cal No cal 

Fissurat 30 m No cal No cal 

Taula 2 Determinació dels radis de les 3 corones del perímetre de protecció, segons guia de l’ACA. 

 
En base a les característiques de la nova captació i context hidrogeològic de la zona d’estudi, s’arriba als 
següents resultats: 
 

- El nivell estàtic s’ha estimat que tindrà una fondària superior a 25 m. 
- La geologia indica que es captarien nivells aqüífers fissurats. 
- S’obté com a resultat la definició d’una única zona de protecció de radi 30 m al voltant del pou. 
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8 APÈNDIX: INFORMCIÓ RECOPILADA 
 

Pou Font de Baget: les imatges següents s’han extret del document corresponent al projecte constructiu del 

pou, de l’any 1995, facilitat pels propietaris. 
 

 
Figura 8 Pou Font de Baget. Part 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 9 Pou Font de Baget. Part 2. 
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Figura 10 Pou Font de Baget. Part 3. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’Albiol és un petit municipi de la comarca del Baix Camp, a la província de Tarragona. Actualment 
s’abasteix d’un única font d’aigua, i aquesta dependència suposa un risc per assegurar l’abastament 
d’aigua a la població. Un exemple d’això és el fet que durant l’estiu del 2022 va ser necessari 
l’enviament d’aigua en cubes per assegurar l’abastament.  
 
Antigament, existien dues fonts que aportaven aigua, però una d’elles es va assecar (Font d’en 
Grauet). L’altra font presenta una certa variabilitat del recurs.  
 
L’aigua captada s’envia al dipòsit municipal de 120 m3, ubicat a la cota 843 msnm, des d’on 
s’abasteix el municipi. 
 
En base a dades de gestor dels serveis d’aigua, COMAIGUA, el nucli del poble de l'Albiol té un 
consum anual d'uns 2.000 m³. Un terç d’aquest consum es produeix durant els mesos d’estiu (juny -
juliol i agost). 
 
Sent així, i a petició de l’Ajuntament de l’Albiol, es redacta el PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL. El present annex que 
conté l’Estudi Hidrogeològic forma part del citat projecte.  
 
 

2 OBJECTE DE LA CAPTACIÓ 
 
L’objecte de la nova captació d’aigües subterrànies és l’abastament d’aigua potable per reforçar i 
assegura l’abastament municipal al nucli de l’Albiol.  
 
Pel disseny de la captació proposada s’han tingut en consideració les dades bibliogràfiques 
consultades i la informació facilitada per part de COMAIGUA i els tècnics de l’Ajuntament de l’Albiol, 
a més de la visita de camp realitzada al febrer de 2023. 
 
 

3 FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 
 
Pel disseny de la captació s’ha consultat les següents documents i normes tècniques: 
 

 Diseño de pozos verticales. Captación de Aguas Subterráneas (FCIHS, 2017).  

 Guía de buenas prácticas para el diseño, construcción, sellado y clausura de pozos de 
captación de aguas subterráneas. Asociación Internacional de Hidrogeólogos Grupo Español. 
(AIH-GE, 2022). 

 Norma UNE-EN 10025-1:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructures.  

 Standard for Water Wells. ANSI/AWWA A100-20. American Water Woks Association (AWWA, 
2020). 
 
 

4 PUNT DE FUNCIONAMENT 
 
Pel dimensionament de la captac ió s’ha usat e l cabal instantani màxim de 3,6 m3/h (1 l/s). Aquest 
valor es fruit de l’estudi de demandes que es descriu a la Memòria. 
 
En relació a l’altura manomètrica, s’ha adoptat un valor estimat a patir de la informació recopilada 
del “Pou Font de Baget”, el qual va ser construït al 1995 i està actualment en ús. És un pou privat, 
per abastament domèstic en una casa als afores del nucli de l’Albiol.  
 
Finalment, es considera que: 
 

 El dipòsit on s’enviarà l’aigua se situa a una cota de 843 msnm. 

 A l’assaig de bombeig que es va dur a terme al 1995 al pou Font de Baget es va assolir un 
nivell dinàmic de 726 msnm, amb cabals d’extracció de 3 -3,6 m3/h. Els nivells actuals es 
considera que haurien disminuït lleugerament.  

 Pèrdues de càrrega de la impulsió (per pèrdues localitzades i per fricció) de l’ordre de 10 m. 

 S’obté una alçada manomètrica mínima teòrica de 843-726+10 = 130 mca. 
 
En base a aquestes dades, s’adopta un  punt de funcionament de 3,6 m3/h i 150 mca. En base a 
aquest valor, i consultant catàlegs de diversos fabricants de bombes submergible per ús en pous 
profunds, s’adopta un tamany màxim de la bomba submergible de 4 polzades (equivalent a ≈ 101,6  
mm). 
 
 

5 DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CAPTACIÓ 
 

5.1 Característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer  
 
Es determinen les característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer per tal de definir el material de la 
canonada a usar pel revestiment del pou (i en el seu cas,  també per la canonada d’impulsió). Aquest 
anàlisi indica la tendència de l’aigua de l’aqüífer de generar processos de corrosió o incrustació al 
carbonat càlcic en la zona d’admissió i/o canonada cega, i que podrien afectar a la productivitat de 
la captació. 
 
Dit això, no es disposa de dades qualitatives de l’aigua associada als nivells aqüífers del Tm1, que 
són els nivells que es pretenen captar. Per altra banda, i segons informacions facilitades pel gestor 
de la xarxa, l’aigua que capta la Mina del Camí (nivells aqüífers associats al Tm3), actualment única 
font d’abastament del municipi de l’Alb iol, presenta una elevada concentració de calci. Això és 
coherent tenint en compte la geologia de la zona.  
 
Tenint en compte les litologies associades als nivells aqüífers que es pretenen captar, es considera 
que l’aigua seria del tipus carbonatada càlcica (i possible fàcies sulfatada), i amb una certa 
tendència a la corrosió.  
 
Per altra banda, en base a estudis realitzats en pous que capten els materials calcaris del Tm3, les 
aigües presenten valors de l’índex de Langelier al voltant de zero (aigües en l ’equilibri amb el 
carbonat de calci respecte a) i a vegades valors de l’índex de Ryznar elevats (aigües corrosives). 
 
Assumint aquestes hipòtesis, s’adopta una canonada d’acer normal o tipus xapa naval amb un gruix 
suficient.  
 

5.2 Condicionament del sondeig 
 
5.2.1 Diàmetres i espessors 
 
Per a definir els diversos diàmetres i espessors s’ha seguit el següent procediment:  
 

- S’estima el diàmetre de la bomba en base al seu punt de funcionament (Q, Hm) . 
- S’obté el diàmetre interior (DI) de la canonada de revestiment de la captació en base a la 

bomba seleccionada, folgança i criteris de velocitats mínimes i màximes per assegurar la 
refrigeració de la bomba i limitar les pèrdues per fricció. 

- S’estimen els espessors de la canonada i s’obté el diàmetre exterior (DE) de la mateixa. 
- Es defineix la folgança canonada/sondeig i s’obté el diàmetre mínim de la perforació.  

 
Posteriorment s’haurà de comprovar que l’àrea total de pas del tram de canonada filtre serà suficient 
per assegurar el cabal de disseny. En el cas que s’usi canonada d’impulsió d’acer, s’haurà de 
comprovar que les brides planes d’acer tinguin un diàmetre  compatible amb el DI de la canonada de 
revestiment de la captació.  
 
Per últim, s’haurà de comprovar la resistència mecànica de la canonada cega i filtrant.  
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Diàmetre de la bomba 
 
El model de bomba a usar està condicionat pel punt de funcionament. Aquest s’ha estimat en 3,6 
m3/h (1 l/s) i 150 mca, tal i com s’ha presentat anteriorment .. Aquest punt de funcionament 
suggereix l’ús de bombes submergibles de diàmetre 4 polzades (≈ 101,6 mm). Aquest diàmetre 
s’utilitza per seleccionar el diàmetre mínim interior de la canonada de revestiment i es comproven 
les velocitats mínimes per refrigerar la bomba.  

 
Diàmetre interior de la canonada de revestiment 
 
En base a la normativa Americana ANSI/AWWA A100-20, per un diàmetre de la bomba de 4 
polzades (101,6 mm) s’aconsella un DI mínim de la canonada de revestiment de 6 polzades (152,4 
mm). En base als diàmetres disponibles al mercat nacional s’analitzen les velocitats de pas en 
l’interior de la canonada (<1,5m/s) i les velocitats en l’anular cano nada-bomba (rang 0,5 a 3m/s). La 
Taula 1 i mostra els resultats obtinguts.  
 
En relació al rang de 0,5 a 3 m/s, si bé sí hi ha una acceptació generalitzada entre els fabricants de 
bombes submergibles en relació al valor màxim de 3 m/s, no és així pel cas del valor mínim de 0,5 
m/s. El fabricant Grundfos, per exemple, indica que les velocitat mínimes poden ser de 0,15 m/ s per 
temperatures màximes de l’aigua de 25ºC. 
 

Ø màxim 
bomba 

submergible 

Mínim DI 
canonada 

revestiment 
captació 

Velocitat 
interior 

canonada 
(<1,5m/s) 

Velocitat anular 
bomba-

canonada 
(0,15 a 3 m/s) 

Necessitat 
camisa de 

refrigeració per 
la bomba 

polzades mm mm m/s m/s 

4 152,4 160 0,05 0,08 Sí 

4 152,4 185 0,04 0,05 Sí 

4 152,4 200 0,03 0,04 Sí 

Taula 1 Anàlisi de velocitats per refrigeració de la bomba per un cabal de 3,6 m3/hora. 

Se selecciona un DI de 185 mm. Serà necessari l’ús d’una camisa de refrigeració.  
 
És important tenir en compte que el diàmetre de les brides planes, si la columna d’impulsió és 
d’acer, també és un factor tècnic a tenir en compte a l’hora de seleccionar el diàmetre interior de la 
canonada de revestiment del pou. 
 
Espessor canonada de revestiment i DE 
 
La normativa americana AWWA (2020) indica que per pous de profunditats 240 – 300 m i revestits 
amb canonades de diàmetre 203 mm, requereixen un espessor de 6,35 mm. Les recomanacions de 
AIH-GE (2022), per aquest rang de profunditat i valor del DI , aquesta indica un espessor mínim de 6 
mm. Aquestes normatives no donen indicacions per canonades de diàmetre inferiors.  
 
Dit això, i considerant una profunditat una profunditat de 250 m i un DI 185 mm, es recomana un 
espessor mínim de 4 mm. Així doncs, segons aquestes característiques, el DE de la canonada de 
revestiment queda en 185+2x4 = 193 mm. 
 
Diàmetre de la perforació 
 
Dependrà del DE de la canonada de revestiment, existència o no de paquet de graves i compliment 
de folgances mínimes per raons de treball (folgança = espai anular x 2). També dependrà de la 
tipologia constructiva, és a dir, un únic diàmetre o més d’un diàm etre.  
 
S’adopta la tipologia de dos diàmetres de perforació (sense comptar amb l’embrocat, que sempre 
s’ha de fer). El primer diàmetre de perforació correspon al tram coincident amb el Tm2 (argiles i 
gresos i possible existència de nivells de guixos). El segon diàmetre de perforació, una vegada 
superat el Tm2, definirà la càmera de bombeig del pou.  

 
També es considera la col·locació de graveta a la zona productiva.  
 
Diàmetre de perforació 
 
Considerant la canonada de revestiment 185x4 mm amb DE 193 mm i una folgança mínima de 50 
mm, s’obté un diàmetre de perforació mínim per la càmera de bombeig de 220 mm.  
 
Pel tram corresponent al Tm2, s’adopta un diàmetre de perforació de 312 mm (o similar), que 
permeti un anular suficient per facilitar la col·locació de  la graveta a la zona productiva.  
 
Resum diàmetres de perforació i diàmetres de revestiment  
 
La taula següent resumeix els diàmetres de perforació i revestiment, segons el tram de pou. Aquests 
valors s’han de considerar com a valors de referència. Els valors finals poden variar lleugerament 
però hauran de tenir l’acceptació de la DO.  
 

Tram 
Diàmetre 

perforació 
Canonada 

DI x espessor 

Anular 
canonada-paret 

del sondeig 
Comentaris 

Tram 1 
(fins base Tm 2) 

312 mm 185 x 4 mm ≈ 60 mm 

Anular suficient per 
facilitar la col·locació de 
graveta al tram productiu 

inferior. 

Tram 2 
(càmera de bombeig) 

  250 mm 185 x 4 mm ≈ 30 mm 
Canonada per tram cec i 

tram ranurat. 

Taula 2 Resum diàmetres perforació i revestiment.  

Per l’embrocat del pou,  el diàmetre de perforació i canonada que siguin necessaris per donar 
compliment als diàmetre anteriors. A mode de referència, es considera que seria suficient un 
embrocat perforat a 406 mm amb canonada provisional 350x6 mm.  
 
5.2.2 Material de la canonada de revestiment i mètode de col·locació 
 
S’usarà acer normal per al revestiment de la captació, en concret: acer de xapa naval de qualitat 
mínima S235JR segons UNE-EN 10025-2:2020. 
 
L’ús d’aquest material es basa  en l’anàlisi de les característiques reactives de  l’aigua de l’aqüífer 
(apartat 4.1), en l’anàlisi estructural (apartat 4.3) i en el mètode de perforació (apartat 4.4). 
 
Els trams de canonada de revestiment seran d’una longitud màxima de 6m , amb els extrems viselats 
i units per soldadura amb cordó doble. El descens de la columna de la canonada per l’interior de la 
perforació es realitzarà amb topes soldats y mai pel mètode de “barra y perforacions”.  La col·locació 
o no de centradors s’haurà d’acordar amb la DO.  
 
5.2.3 Tipologia de la canonada filtre, longitud mínima i mètode de col·locació 
 
Pel disseny de la canonada s’aplica el mètode de la velocitat crítica de Darcy. Aquest mètode estima 
la velocitat d’entrada màxima per la reixeta, la corresponent àrea efectiva de pas i comprova que 
aquesta àrea és coherent pel cabal d’explotació que es pretén aplicar. Els càlculs i resultats 
obtinguts són els següents: 
 

- Càlcul de la velocitat crítica de Darcy (Vcd) amb la fórmula empírica de Sichart: 

𝑉𝑐𝑑 =  √𝐾 15, 𝑎𝑚𝑏 𝐾 𝑒𝑛 𝑚/𝑠⁄  → Vcd = 0,00016 per una K = 0,5 m/d 

 
- Càlcul de la velocitat real (Vr) amb ús de la porositat efectiva n: 

𝑉𝑟 = 𝑉𝑐𝑑 𝑛 ⁄ → Vr = 0,0032 m/d per n = 5% 

 
- Càlcul de la velocitat d’entrada (tolerable) per la reixeta (Ver): 
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𝑉𝑒𝑟 = 𝑉𝑟 𝑥 1,5 𝑎 3  amb K< 50 m/d considerar 1,5 → Ver = 0,002 m/d 

 
- Càlcul de l’àrea efectiva de pas (Se):  

𝑆𝑒 =  𝑄𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟⁄  → Se = 0,66 m2 

 
- Càlcul de l’àrea total considerant un obturació del 50% de la reixeta:  

𝑆𝑡 = 2 𝑥 𝑆𝑒 → St = 1,31 m2 

 
- Càlcul del cabal màxim tolerable (que es compara amb el cabal d’explotació necessari):  

𝑄𝑡 = 2𝜋𝑟𝐿 𝑥 𝑉𝑐𝑑, 𝑎𝑚𝑏 𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑡 → Qt = 2,9 l/s, que es superior al cabal de 

disseny (1 l/s) per una longitud total del tram ranurat de 30 m.  
 

- Comprovació de l’àrea e ficaç Sef ≤ 5% com → Sef (%) = Se / 2πrL → Si sí es compleix, això 

significa que el diàmetre proposat es considera correcte per la longitud de tram ranurat 
considerat. Si no es compleix, s’hauria d’augmentar el diàmetre o la longitud de tram ranurat, 
o disminuir el cabal d’explotació.  
𝑆𝑒𝑓 =  𝑆𝑒 2𝜋𝑟𝐿⁄  → Sef = 3,6% per una L mínima de 30 m i canonada filtre DI 185 i 4 mm 

d’espessor. Sef = 3,6% < 5% → ok. 

 
Considerant un rang de permeabilitats hidràuliques d’entre 0,05 i 1 m/d, amb una porositat efectiva 
de la canonada filtrant del 5% i una longitud de tram de canonada filtrant d’uns 30 m, es donaria 
compliment als requeriments mínims, amb caba ls màxims tolerables d’entre 1 i 4  l/s i amb 
comprovació de l’àrea eficaç d’entre 1% i 3,6%.  
 
S’aplicarà un filtre tipus pont  o colissos amb pas de 2 mm en els trams productius. Veure plànols per 
a més informació. 

 
Per a la col·locació de la canonada filtre es tindran en compte els següents aspectes: 
 

- El descens de la columna de la canonada per l’interior de la perforació es realitzarà amb 
topes soldats y mai pel mètode de “barra y perforacions”.  
 

- La col·locació de centradors cada 6 m s’haurà d’acordar amb la DO.  
 
5.2.4 Prefiltre de graves i mètode de col·locació  
 
Col·locació d’un prefiltre de graves de granulometria 4-8 mm (o similar), en el tram de canonada 
ranurada. Veure plànols per a més informació.   

 
5.2.5 Trams a cimentar i mètode de cimentació 
 
La cimentació és un element essencial tant per protegir l’aqüífer com la pròpia captació. Les 
funcions de la cimentació són: 1) aïllar la zona superior no productiva i  evitar possibles 
contaminacions a través de l’espai anular terreny-canonada revestiment, 2) protegir la canonada de 
revestiment, 3) evitar la comunicació de diferents nivells aqüífers, 4) reforçar la canonada per 
suportar les pressions de l’aigua, i 5) segellat del fons de pou si s’escau.  
 
Tenint en compte que la nova captació d’aigua subterrània és per ús de boca, el cimentat esdevé 
encara més important. El cimentat és durà a terme amb morter de ciment i bentonita amb una relació 
del 2%. Pels càlculs es considera un ciment de densitat 1,9 g/cm3 i aplicant 22,5 litres d’aigua per 
sac de 50kg de ciment (això correspon a 38,5 litres de morter per cada sac de ciment de 50 kg). Dit 
això, s’aplicaran els següents cimentats  i quantitats: 
 

- Tram a cimentar de 10 m com a mínim. 
- De 0 a 6 m (tram embrocat) amb anular d’espessor (406 -193)/2 ≈ 107 mm. S’ha adopta un 

embrocat perforat a 406 mm.  
- De 6 a 10 m, amb anular de (312-193)/2 ≈ 60 mm. 

 
- De 0 a 6m, kilograms de ciment i bentonita per metre d’anular.  

 
0,101 m3/m d’anular x 1000 l/m3 = 101 litres de morter / m anular. 
101 litres morter x 50 kg ciment / 38,5 litres morter = 131 kg ciment / m anular. 
2% de bentonita → 0,02 x 131 = 2,6 kg de bentonita / m anular. 
131 x 6 / 50 = 16 sacs de ciment de 50 kg. 
2,6 x 6 = 16 kg de bentonita. 
 
 

- De 6 a 10 m, kilograms de ciment i bentonita per metre d’anular.  
 

0,048 m3/m d’anular x 1000 l/m3 = 48 litres de morter / m anular. 
48 litres morter x 50 kg ciment / 38,5 litres morter = 63 kg ciment / m anular. 
2% de bentonita → 0,02 x 63  = 1,3 kg de bentonita / m anular.  
63 x 4 / 50 = 5 sacs de ciment de 50 kg. 
1,3 x 4 = 5,2 kg de bentonita. 

 
Mètode de cimentació: 

   
- Col·locació del morter per gravetat per a profunditats màximes de 50 m.  

 

5.3 Anàlisis estructural de la canonada 
 
5.3.1 Resistència al col·lapse (compressió exterior) 
 
Es calcula la resistència al col·lapse teòrica d’una canonada d’acer amb la fórmula de Timoshenko 
que contempla l’efecte de l’excentricitat de la canonada (https://roscoemoss.com/technical-
resources/calculators/).  S’han usat els següents valors de les característiques tècniques de l’acer: 
coeficient de Poisson de 0,30; mòdul de Young de 2,1E8 KPa; i límit elàstic del material de 235 MPa 
a compressió i de 360 MPa a tracció.  
 
A la Taula 3 es presenta la resistència al col·lapse teòrica per una canonada de DI 185 mm i 
espessor 4 mm. S’aplica un coeficient de seguretat d’1,5 i s’obté la resistència al col·lapse de càlcul.  
 

DI 
(mm) 

Espessor  
(mm) 

P Col·lapse  teòrica  
(kg/cm

2
) 

P Col·lapse  càlcul  
(kg/cm

2
) 

P Col·lapse  càlcul  
 (kPa) 

185 4 24 16 1.569 

Taula 3 Resistència al col·lapse segons espessor de l’entubat.  

a) Primer escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel terreny natural i el prefiltre de 
graves. 

 
L’empenyiment produït pel terreny natural es considera que serà mínim (terreny autoportant).  
 
Pel cas de les graves, s’aplica la fórmula següent:  
 
P = (γ ∗ h ∗ 𝐾𝐴) + (𝛾𝑤 ∗ (ℎ𝑤𝑒 − ℎ𝑤𝑖) 
 
On: 

P = pressió exterior sobre la canonada en kPa 
ɣ = pes específic en kN/m3 de la grava. Valors de referència: per grava seca 19 kN/m3 i per 
grava submergida 12 kN/m3. 
h = altura de la grava per damunt de la secció de càlcul.  
KA = coeficient d’empenyiment actiu. S’adopta el valor teòric de 0,25 (Mètode de  Coulomb). 
ɣw = densitat de l’aigua (1 tn/m3).  
hwe = altura columna d’aigua per damunt de la secció de càlcul, a l’exterior de la canonada.  
hwi = altura columna d’aigua per damunt de la secció de càlcul, a l’interior de la canonada.  
 

Finalment s’obté:  
 

https://roscoemoss.com/technical-resources/calculators/
https://roscoemoss.com/technical-resources/calculators/
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P = (γ ∗ h ∗ 𝐾𝐴) + (𝛾𝑤 ∗ (ℎ𝑤𝑒 − ℎ𝑤𝑖) = (90 x 19 x 0,25) + (150 x 12 x 0,25) + 0 = 878 kPa < 1.569 kPa. 
 

 
b) Segon escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel cimentat de l’anular abans que 

aquest hagi fraguat. 
 
En aquest cas s’avalua la pressió exercida pel morter abans de fraguar col·locat en l’espai anular 
per formar el segellat sanitari de la captació. La fórmula usada és:  
 
P = H ∗ 𝛾0 − ℎ ∗ 𝛾𝑤 
 
On: 

P = pressió exterior sobre la canonada. 
H = altura de la columna de fluids de perforació o cimentat en l’exterior de la canonada 
respecte la secció de càlcul en m. 
h = altura de la columna d’aigua en l’interior de la canonada respecte la secció de càlcul en 
m.  
ɣ0 = pes específic del morter (1,9 tn/m3) 
ɣw = densitat de l’aigua (1 tn/m3). 

 
Llavors, adoptant la hipòtesis de que no hi ha aigua en l’interior de la canonada : 
 
P = H ∗ γ0 − h ∗ γw = 10 ∗ 1,9 − 0 = 19 tn m2 → 1,9 kg cm2 →  187 KPa < 1.569 KPa⁄⁄  
 
En base als escenaris analitzats i hipòtesis adoptades, la canonada de revestiment compleix el 
criteri de resistència al col·lapse. Aquest anàlisi només ha tingut en compte els esforços estàtics.  
 
5.3.2 Resistència a la tracció 
 
La sol·licitació màxima a tracció es produeix quan tota la columna de la canonada queda suspesa de 
la sonda de perforació en el procés de descens i col·locació de la mateixa. Pel càlcul de la 
resistència a la tracció s’usa la fórmula recollida en la normativa americana ANSI/AWWA A100 -15 
(AWWA, 2015) i que és la següent:  
 

Cts =
π ∗ t ∗ St ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cts = és la resistència a la tracció de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm. 
 St = és la tensió de ruptura del material en MPa (360 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 
Finalment, aplicant un factor de seguretat de 2 s’obté que C ts = 87.158/2 = 43.579 kg. 
 
Per altra banda es calcula la sol·licitació a la tracció de la canonada per mitjà de la següent fórmula : 
 

𝑊𝑡 = 6.156 ∗ 𝐿 ∗ (𝐷𝑒
2 − 𝐷𝑖

2) 
 

On:  
 W t = pes total en Kg. 
 L = longitud total de la canonada en m. 
 De = diàmetre exterior de la canonada en m. 
 Di = diàmetre interior de la canonada en m. 
 

S’obté que W t = 4.654 kg. 

A més altura de la canonada suspesa de la sonda, major serà la sol·licitació a tracció sobre 
aquesta i en la secció superior. Quan la canonada se submergeixi en l’aigua del sondeig, 
existirà el fenomen de flotació que compensarà lleugerament el pes total de la canonada. 
Tot i això, no s’ha considerat l’efecte de flotabilitat i s’està pel costat de la seguretat.  
 
Com es pot observar, el valor de la resistència és molt superior al de la sol·licitació.  Inclús 
en el cas de considerar que els trams de canonada ranurada tenen una resistència el 50% 
inferior als mateixos trams cecs, les sol·licitacions continuen sent molt inferiors.  
 
5.3.3 Resistència a la compressió axial 
 
Quan s’introdueix la canonada de revestiment en la perforació tota la canonada  hauria de quedar 
suspesa del capçal del sondeig, estan únicament sotmesa a tracció. No s’ha de permetre que la 
columna del la canonada es recolzi sobre el fons de la perforació del pou ja que la canonada podria 
està sotmesa a esforços de compressió inadmissibles.  
 
A la pràctica però, moltes vegades la canonada queda recolzada en el fons de la perforació. Per 
minimitzar el risc de ruptura per compressió axial es recomana deixar la canonada semi-suspesa, és 
a dir, fixar-la en el seu extrem al capçal del sondeig el qual descansa sobre una base de formigó en 
superfície. 
 
Per a la resistència a la compressió axial s’ha usat la següent fórmula (AWWA, 2015):  
 

Cas =
π ∗ t ∗ Syp ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cas = és la resistència a la compressió de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm.  
 Syp = és el límit elàstic del material en MPa (235 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 

Aplicant un factor de seguretat de 2 s’obté que Cas = 56.895/2 = 28.447 kg. 

A l’igual que en el cas de la tracció, amb la compressió axial també es compleix.  
 

5.4 Mètode de perforació i testificacions 
 
El mètode de perforació serà el de roto-percussió amb revestiment provisional (simultani o no) del 
tram superior. Un cop el tram superior més inestable queda revestit i assegurat, es procedeix a la 
perforació de la resta del pou sense necessitat de revestiment provisional.   
 
Els diferents trams de canonada provisional s’uniran per soldadura amb cordó doble. I els extrems 
de la canonada hauran de ser viselats.  
  
Cada 3 metres de perforació (variable depenent de les condicions geològiques del materials que es 
perforen) s’extreuen els detritus de la perforació  per tal de definir la litologia del materials 
travessats. Les mostres s’hauran de guardar en bosses de plàstic degudament etiquetades, a peu 
d’obra durant tota la durada del treballs.  
 

5.5 Bassa de llots 
 
Els detritus i fluids de la perforació es dirigiran cap a una rasa oberta en el mateix local dels treballs 
essent que la parcel·la té dimensions suficients i es tracta de materials inerts. Aquests detritus i 
fluids decantaran a la bassa oberta, i els fluids s’evacuaran de forma que no es produeixin afeccions 
a l’entorn. Un cop acabats  els treballs, la parcel·la s’haurà de restituir al seu estat inicial.  
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En base als diàmetres de perforació i profunditat el pou, s’estima el volum de terreny que es 
perforarà. Aquest volum és de 15 m3. Aplicant un coeficient d’expansió del material del 30%, s’obté 
un volum total de l’ordre de 19  m3. Es considera una bassa de dimensions 5x4x1=20 m3. 
 
En el cas que no sigui possible dipositar els detritus i fluids de perforació a la mateix parcel·la, es 
procedirà a la seva evacuació amb camió cisterna fins al punt d’abocament seleccionat.  
 

5.6  Esquema constructiu del pou 
 
A partir dels resultats obtinguts en el procés de disseny dut a terme, a continuació es descriuen les 
principals característiques del pou a construir . Aquestes característiques podran variar en funció 
dels resultats de la perforació, sempre i quan estigui degudament justificat i amb l’aprovació de la 
DO.  
 
Característiques de referència per a la construcció del pou.  
 

- Profunditat total de 250 m. 
- Embrocat de pou de 6 m (orientatiu).  
- Perforació del pou tram superior amb diàmetre 312 mm. 
- Perforació del pou tram inferior amb diàmetre 250 mm. 
- Revestiment del pou amb canonada cega d’acer de xapa naval DI 185x4 mm d’espessor.  
- Trams més productius amb canonada filtre tipus pont o colissos amb pas de 2 mm. 
- Trams menys productius amb ranurat in-situ. 
- Anular amb prefiltre de graves granulometria 4-8 mm (o similar). 
- Aïllar els nivells productius amb tap de bentonita per evitar entrades des del Tm2.  
- Cimentat del tram anular superior, amb morter de ciment i bentonita al 2%. 
- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del 

terreny. 
 

S’utilitzarà acer de xapa naval de qualitat mínima S235JR segons UNE-EN 10025-2:2020. 
 
A la Figura 1 es mostra la proposta constructiva del pou definitiu. Aquesta proposta s’haurà 
de validar en obra per la DO.  
 
La bomba submergible anirà equipada amb una camisa de refrigeració. Per aquesta raó, serà 
possible posar la bomba dins del tram ranurat del pou si és necessari. 

 
Figura 1 Esquema constructiu de la captació.
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6 PROGRAMA DE NETEJA I DESENVOLUPAMENT INICIAL 
 

6.1 Neteja i desenvolupament 
 
Els treballs de neteja i desenvolupament consistiran: 
 

- Injecció d’aire (amb ús de la pròpia sonda de perforació o medis auxiliars) amb modalitat pou 
obert: desenvolupament per bombeig amb aplicació d’aire comprimit. S’aplicarà a diferents 
punts del tram ranurat fins a cobrir tota la seva longitud, més una  neteja final del fons del 
pou. 

 
- Es repetirà el procés per cada tram de canonada filtre fins que l’aigua surti neta  (lliure de 

fins). 
 
 

7 PROGRAMA D’ASSAIG DE BOMBAMENT 
 
Per avaluar l’eficiència de la captació i estimar el règim d’explotació, es durà terme una campanya 
d’assaig de bombament i recuperació tal i com es descriu a continuaci ó. 
 
Fase 1: assaig de bombament esglaonat amb un mínim de 4 esglaons, amb cabals de 0,5 a 3 l/s. 
Durada total màxima de 24 hores, incloent la fase de bombeig i la fase de recuperació.  
 
Fase 2: assaig de bombament a cabal constant de 24 hores i recuperació d’igual durada.  
 
La pressa de les mesures del nivell d’aigua es farà, com a mínim, al mateix pou de bombeig. La 
freqüència de la pressa de mesures serà la següent o similar (minuts):  0,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ( a partir 
de les 5 hores, cada 60 minuts). 
 
També es duran a terme mesures dels paràmetres físic -químics in situ (pH, CE i Tª) a l’inici i final de 
cada esglaó, i cada hora durant l’assaig a cabal constant (excepte en període nocturn).  Abans de 
concloure l’assaig es recollirà un mostra d’aigua per  a ser analitzada al laboratori.  
 
L’aigua bombejada s’evacuarà correctament evitant qualsevol afecció a l’entorn. Veure plànols. 
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1 ANTECEDENTS I OBJECTIU 
 
El present annex té per objectiu dimensionar i justificar la solució hidràulica requerida per aconseguir el correcte 
funcionament de la nova captació.  El paràmetres de disseny de referència són el cabal de disseny i l’altura 
manomètrica. Les instal·lacions hidràuliques necessàries seran: bomba submergible, canonades i accessoris 
(comptador volumètric i vàlvules). 
 
 

2 CABAL DE DE DISSENY  
 
Segons dades facilitades per l’empresa gestora COMAIGUA, el consum anual d’aigua al municipi de l’Albiol era 
de l’ordre dels 2.000 m3. Durant el 2022, el consum va augmentar per l’obertura d’una alberg, que va finalitzar la 
seva activitat al desembre de 2022. 
 
Tenint això en compte, i com a previsió de la futura demanda, s’adopta el consum del 2022 i se li aplica un 
increment del 25%. Els resultats es mostren a la Taula 1. 
 

Volum en m3 subministrats en alta al nucli de l’Albiol Demanda 
futura 

estimada Mes 2019 2020 2021 2022 

GENER 104 114 112 108 135 

FEBRER 95 96 90 111 139 

MARÇ 106 125 175 88 110 

ABRIL 114 67 138 124 155 

MAIG 79 106 189 222 278 

JUNY 240 172 201 238 298 

JULIOL 257 172 145 266 333 

AGOST 117 225 153 355 444 

SETEMBRE 117 118 123 303 379 

OCTUBRE 73 143 117 357 446 

NOVEMBRE 122 138 111 270 337 

DESEMBRE 91 143 115 274 343 

TOTAL 1.515 1.619 1.668 2.718 3.398 

Taula 1 Volum en m3 subministrats al nucli de l’Albiol. Dades facilitades per COMAIGUA. 

 
Els mesos amb més consum són agost i octubre amb valors de l’obre de 445 m3. Considerant un bombeig diari 
d’unes 5 hores, s’obté un cabal punta de l’ordre de 3 m3/h, que s’arrodoneix a l’alça amb el valor final d’1 
litre/seg. Aquest serà el cabal de disseny per al dimensionament de la nova captació d’aigua. 
 
 

3 ALTURA GEOMÈTRICA  
 
L’altura d’impulsió geomètrica s’ha estimat a partir de dades bibliogràfiques i adoptant diferents hipòtesis, 
sempre del costat de la seguretat. S’ha tingut en compte la informació recopilada del “Pou Font de Baget”, el 
qual va ser construït al 1995 i que està actualment en ús (aquest és un pou privat, per abastament domèstic en 
una casa als afores del nucli de l’Albiol). Les dades considerades són les següents: 
 

 El dipòsit on s’enviarà l’aigua se situa a una cota de 844 msnm (a partir del MDE 2x2 de l’ICGC). 

 A l’assaig de bombeig que es va dur a terme al 1995 al pou Font de Baget es va assolir un nivell 
dinàmic de 726 msnm, amb cabals d’extracció de 3-3,6 m3/h. Els nivells actuals es considera que 
haurien disminuït lleugerament. 

 S’obté una alçada geomètrica teòrica mínima de 843-726 = 117 mca. 
 
 
 

4 CRITERIS DE DISSENY 
 
Per al dimensionament del sistema d’impulsió i connexió amb el dipòsit, s’ha usat com a referència la Guía 
Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. 3er Edición. Ministerio de Fomento, diversos 
catàlegs de fabricants d’elements hidràulics i s’han adoptat els següents criteris de disseny: 
 

- La cota del pou és +837 msnm. 
- La cota del dipòsit és +844 msnm. 
- Cota suposada del nivell estàtic és +756 msnm. 
- Cota suposada del nivell dinàmic és +726 msnm (descens de 30 m). 
- Cota de la bomba és +597 msnm. 
- Canonada d’impulsió de 240 m (bomba instal·lada a una fondària de 240 m). 
- Capçal del pou de longitud 2 m. 
- Canonada de transport de 60 m. Però per tenir en compte possibles canvis del punt de perforació, 

s’adopta el valor de 80 m.  
- Columna d’aigua en estàtic damunt de la bomba de 159 m. 
- Columna d’aigua en dinàmic damunt de la bomba de 129 m. 
- Cabal de disseny d’1 l/s (3,6 m3/h). 
- Altura geomètrica de ≈ 120 m. 
- Submergència mínima de la bomba s’haurà de complir sempre que sigui ≥ 5 m. 
- Canonada d’impulsió d’acer galvanitzat sense soldadura (coeficient rugositat absoluta  K=0,15 mm). 
- Capçal del pou amb canonada de polietilè d’alta densitat PE (coeficient rugositat absoluta K=0,01 mm). 
- Canonada de transport de polietilè d’alta densitat PE (coeficient rugositat absoluta K=0,01 mm). 
- Els elements hidràulics necessaris (comptador volumètric, vàlvules, reduccions, etc.) de fosa dúctil. 
- Velocitat de l’aigua a l’interior de les conduccions entre 0,5 i 2 m/s. 
- La pressió nominal de la canonada haurà de ser superior a la pressió normal de funcionament del 

sistema i al possible cop d’ariet. 
- Les pèrdues de càrrega per fricció s’estimen amb Darcy-Weisbach (D-W). 
- Pèrdues localitzades a partir dels següents elements:  

o Canonada d’impulsió: un colze circular de 90º. 
o Capçal del pou:  un comptador volumètric tipus Woltman, una vàlvula de retenció i  una vàlvula 

de comporta. 
o Canonada de transport: tres colzes de 45º i cinc colzes de 90ª.  

 
Per a les pèrdues localitzades s’han aplicat els següents coeficients: 
 

- Canonada d’impulsió:  
o Colze d’acer circular de 90º segons curvatura i DN de canonada té K = 0,11. 

- Capçal del pou: 
o Vàlvula de comporta oberta té K = 0,02. 

o Reducció de diàmetres → no seria necessari. 

o Comptador volumètric → es considera un comptador volumètric tipus Elster M120 DN 25 amb 

Qn fins a 6 m3/hora. A partir del catàleg del fabricant s’estimen directament les pèrdues que en 
aquest cas serien de l’ordre de 1,5 m. 

o Vàlvula de retenció → a partir del catàleg del fabricant s’estimen directament les pèrdues. 

S’adopta el valor de 0,4 m.  
o Les pèrdues produïdes pel comptador i la vàlvula de retenció s’incorporen directament 

considerant l’increment corresponent de la cota de dipòsit.  
- Canonada de transport: 

o Colze de PE de 45º té K = 0,3 i colze de PE de 90º té K = 1,15. 
o Descarrega al dipòsit té K = 1 

 
Finalment s’obté que:  
 

- La canonada d’impulsió tindrà una K total de pèrdues localitzades de 0,11. 
- El capçal de pou tindrà una K total de pèrdues localitzades de 0,02 més 1,9 m de pèrdues directes 

produïdes pel comptador i la vàlvula de retenció. 
- La canonada de transport tindrà una K total de pèrdues localitzades de 0,3x3+1,15x5+1 = 7,65.  

 

Zona de estudio 
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Les pèrdues localitzades produïdes per les dues vàlvules de retenció i el comptador, que s’estimen en 2,3 mca, 
s’incorporen en el procés de càlcul com un increment de cota del punt de descarrega al dipòsit. 
 
 

5 PUNT DE FUNCIONAMENT DE LA BOMBA 
 
Una vegada coneguts els paràmetres de disseny bàsics (cotes, longituds canonades, materials, diàmetres, etc.) 
amb el programa EPANET s’obté el punt de funcionament de la bomba. Aquest permet definir els requeriments 
de la bomba que serà necessària, sota les hipòtesis de càlcul considerades.  
 
El punt de funcionament de la bomba està definit pel cabal de disseny i l’altura manomètrica. El cabal de 
disseny ja es conegut (1 l/s) i l’altura manomètrica és la suma de l’altura geomètrica (≈ 120 m) més les pèrdues 
de càrrega totals. Les pèrdues totals vindran definides per les característiques de la instal·lació (material i 
diàmetre de les canonades i elements singulars) descrites al capítol anterior. 
 
La figura següent mostra els resultats obtinguts. Una bomba amb un punt de funcionament d’1 l/s i a 135 mca 
dóna resposta a la demanda sol·licitada amb un romanent de pressió de 5 mca al punt de descarrega al dipòsit. 
Les velocitats de circulació de l’aigua per l’interior de les canonades són de l’ordre d’1 m/s, valor òptim. 
 
La màxima pressió es produeix just a la sortida de la bomba, amb un valor de 267,5 mca. 
 

 
Figura 1 Modelització del sistema d’impulsió proposat amb EPANET. 

 

6 SELECCIÓ DE LA BOMBA I MOTOR ELÈCTRIC 
 
Amb el punt de funcionament definit es consulten els catàlegs de fabricants de bombes. En concret s’ha 
consultat el catàleg de Grundfos. Hi ha diversos models que compleixen amb els requeriments de cabal i altura 
manomètrica. Se selecciona la bomba Grundfos model SP 3A-39, tal i com es mostra a la Figura 3. És una 
bomba de 4” de diàmetre, potència de 3 kW, i està equipada amb vàlvula antiretorn. 
 
El model de bomba seleccionat té un punt de funcionament òptim de 0,8 l/s a 182 mca. Per tant, en el cas que el 
nivell dinàmic estigui a més profunditat de l’estimada, la bomba tindrà capacitat d’impulsió addicional.  
 
En qualsevol cas, es podria optar a una bomba diferent, sempre i quan compleixi amb els requeriments de 
cabal, altura manomètrica i diàmetre màxim de 4”. 
 
Per un correcte funcionament de la bomba, s’ha de d’assegurar una pressió mínima de 0,5 mca a l’aspiració 
(NPSH ≥ 0,5 mca). Aquest valor es compleix sobradament, per les hipòtesis de càlcul considerades.  
 
La bomba seleccionada és de tipus semiaxial amb un total de 39 rodets i una potència nominal de 3kW. La 
bomba va equipada amb un motor elèctric MS4000 trifàsic. Considerant que l’alimentació del motor serà 3 x 400 
V i 50 Hz, es calcula la secció necessària del cable elèctric per arrancada directa amb corrent trifàsica: 
 

𝑆 =  
√3 𝑥 𝐼 𝑥 𝑙 𝑥 cos 𝜑

56 𝑥 𝑑𝑣
 

On: 
 S, secció mínima total del cable en mm

2
. 

 I, intensitat nominal en Ampers. 
 l, longitud del cable en m. 

 cos ϕ, factor de potència. 

 dv, és 6,6 per 220 V, 11,4 per 380 V, 12,4 per 415 V, 13,2 per 440 V, 14 per 500 V i 19,8 per 660 V. 
 
Amb les dades tècniques del motor elèctric que es mostren a la Figura 2 (catàleg del fabricant) es calcula la 
secció mínima necessària para cada cable de la instal·lació trifàsica: 
 

𝑆 =  
√3 𝑥 𝐼 𝑥 𝑙 𝑥 cos 𝜑

56 𝑥 𝑑𝑣
=  

√3 𝑥 7,85 𝑥 (240 + 80)𝑥 0,77

56 𝑥 11,9
=  

3.350

666,4
= 5,03 𝑚𝑚2 

 
Per tant, el cable a instal·lar serà 4G6 (1 cable per cada fase + el neutre) de 6 mm

2
 de coure, tipus DN-F segons 

norma UNE-EN 60332-1-2 de 0,6/1kV. Preferentment el cable se col·locarà en una única mànega. Aquest cable 
tindrà un pes aproximat de 560 kg/km.  
 

 
Figura 2 Motor elèctric per la bomba submergible. 
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Figura 3 Corba de funcionament de la bomba submergible amb el punt de funcionament estimat. 

 

7 COMPROVACIONS DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ 
 
Espessor mínim de la canonada: 
 
Es calcula amb la següent expressió obtinguda de la AWWA (American Water Wells Association). 
 

𝑡 =  
𝑃 𝑥 𝑑

2 𝑥 𝑆
 

On: 
 t, el espessor en mm. 

P, pressió interna de disseny en kp/cm
2
. Correspon a l’altura manomètrica incrementada un 20% en 

concepte de sobrepressions degut al cop d’ariet. 
d, diàmetre exterior en mm. 
S, tensió de disseny de l’acer en kp/cm

2
. Segons la AWWA Manual M11 se recomana adoptar un valor 

del 50% del límit elàstica del material. 
 

𝑡 =  
𝑃 𝑥 𝑑

2 𝑥 𝑆
=  

135 𝑚𝑐𝑎 𝑥 1,20 𝑥 
1 𝑘𝑝/𝑐𝑚2

10 𝑚𝑐𝑎
 𝑥 42,4 𝑚𝑚

2 𝑥 235 𝑀𝑝𝑎 𝑥 
10 𝑘𝑝/𝑐𝑚2

1 𝑀𝑝𝑎
 𝑥 0,50

=  
687

2350
 0,3 𝑚𝑚 

 
Igualment la AWWA Manual 11 indica que l’espessor mai haurà de ser inferior a 1,9 mm. Per tant, la canonada 
d’acer DN32 amb Ø exterior 42,4 i paret d’espessor 3,2 mm, compleix els requeriments de pressió sobradament.  
 
Determinació de la càrrega màxima a tracció: 
 
Es quantifiquen les càrregues que haurà de suportar la canonada d’impulsió seran i llavors es comprova que la 
secció més sol·licitada (secció més superficial), compleix els requeriments de resistència mecànica. 
 
Les càrregues que haurà de suportar la columna d’impulsió seran: 
 

 Pes de la bomba + motor → 32 kg (Grundfos SP 3A-39 amb motor MS 4000) 

 Pes propi de la canonada d’impulsió → 3,2 kg/m. 

 Pes propi de les brides → 2 kg/brida (veure apartat “Comprovació de les unions”). 

 Pes de l’aigua de l’interior de la canonada → 1.000 kg/m
3
 x 0,001 m

3
/m de canonada = 1 kg/m. 

 Pes del cablejat elèctric → 0,56 kg/m (veure capítol 6). 

 Pes del tub piezomètric 1” → despreciable. 

 
La càrrega màxima a tracció que haurà de suportar la canonada d’impulsió s’estima en: 
 

Qd = 32 kg + (3,2 kg/m x 240 m) + (1 kg/m x 240 m) +  (0,56 kg/m x 240+80 m) + (2 x 80) = 1.380 kg. 
 
La sol·licitud màxim a tracció s’estima amb la fórmula següent:  
 

𝑄𝑚á𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝑆

1,35 
 

 
On:  

Qmáx,  carrega màxima admissible en kg. 
 A, àrea de l’anell que conforma la canonada en cm

2
. 

S, tensió de disseny de l’acer en kp/cm
2
. S’adopta el 95% del límit elàstic de l’acer que és 235 MPa. 

 

𝑄𝑚á𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝑆

1,35 
=  

 
𝜋
4

 𝑥 (4,242 − 3,62)𝑥 235 𝑀𝑃𝑎 𝑥
10 𝑘𝑝/𝑐𝑚2

1 𝑀𝑃𝑎
 𝑥 0,95 

1,35
= 6.517 𝑘𝑔. 

 
Finalment s’obté que la Qmáx = 6.517 kg  >>  Qd =1.380  kg i per tant, la canonada d’impulsió proposada compleix 
la sol·licitud a tracció. 
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Comprovació de les unions: 
 
Els trams de canonada d’impulsió d’acer al carboni s’uniran per mitjà de brides planes. S’ha consultat la 
normativa UNE-EN 1092-1:2002 (Taules 10 i 11) per a la selecció de les brides. 
 
Es proposa usar brides del tipus 01 per canonada DN32. És una brida PN40 de diàmetre de l’orifici B1 = 43,5 
mm. Les brides seran d’acer de qualitat S235JR.  
 
La brida a usar correspon a una brida de diàmetre exterior 140 mm, amb 4 cargols M16. S’utilitzaran cargols 
d’acer al carboni amb acabat superficial mitjançant zinc. L’acer dels cargols serà del tipus 6.8. 
 
La resistència a la tracció de les unions cargolades es determina amb la següent expressió: 
 

𝑇 =  
𝑁 𝑥 𝑓𝑢𝑏 𝑥 𝐴𝑠

15
 

 
On: 

T, càrrega màxima admissible per a la unió, amb kg. Aquest valor es comparà amb la carga màxima a 
suportar (bomba, pes canonada, pes brides, pes aigua i cable elèctric). L’equació usada inclou el 
corresponen coeficient de seguretat. 
N, número de cargols de la unió. 
fub, la tensió de ruptura de l’acer a tracció del cargol en N/mm

2
. Per acer del tipus 6.8 és de 600 N/mm

2
.   

As, àrea resistent a la tracció del cargol en mm
2
, que és funció del diàmetre del cargol. Para M16 són 

157 mm
2
. 

 
Amb les dades indicades, s’obté que T = 25.120 kg >> Qd = 1.380 kg (inclou el pes de les brides que són 2 
kg/brida, segons la Taula 6C de la norma) i per tant les brides proposades compleixen. 
 
El pes del tub piezomètric és considera despreciable en comparació amb la resta. Igualment, existeix un marge 
de seguretat molt gran, tenint en compte T i Qd. 
 
Les brides seleccionades tenen un diàmetre exterior de 140 mm. El revestiment de la captació proposada és de 
185 mm interior. Per tant, existeix una folgança anular de 22,5 mm. En qualsevol cas, si existeix l’opció d’usar 
brides reduïdes (amb un diàmetre inferior a 140 mm), doncs seria recomanable. 
 
L’alternativa seria usar una canonada d’impulsió DN25 que porta brides de diàmetre 115 mm. En aquest cas, 
augmentaran les pèrdues de fricció el que implicaria usar una bomba amb un punt de funcionament de l’ordre 
d’1 l/s a 170 mca (s’ha fet la comprovació amb EPANET). 
 
 

8 SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
En base als resultats obtinguts, es defineixen les instal·lacions hidràuliques següents: 
 

- Bomba submergible amb punt de funcionament d’1 l/s a 135 mca (o similar). Per exemple, bomba 
Grundfos SP 3A-39 amb motor MS4000 trifàsic. Bomba de diàmetre 101 mm (4”) i motor de 95 mm., 
potència 3KV i equipada amb vàlvula antiretorn. El cable elèctric de tipus 4G6 (1 cable per cada fase + 
el neutre) de tipus DN-F.  
 

- Camisa de refrigeració per la bomba. Degut al cabal de disseny i diàmetre interior del pou, la velocitat 
de circulació de l’aigua a l’entorn del motor de la bomba seria reduïda per assegurar la correcte 
refrigeració (Grundfos recomana velocitats > 0,15 m/s). El model de bomba i motor proposats tenen la 
seva corresponent camisa de refrigeració (Grundfos, referència 96937179) amb diàmetre exterior màxim 
de 130 mm i un pes total de quasi 3 kg (camisa + reixa filtrant). 
 

- Canonada d’impulsió d’acer al carboni sense soldadura i galvanitzada en calent DN 32. Diàmetre 
exterior de 42,4 mm i espessor de paret de 3,2 mm. Segons especificacions de norma UNE-EN 10255 
seria Media.  Instal·lació de vàlvula antiretorn a la sortida de la bomba i inici canonada impulsió. 
 

- Canonada d’impulsió formada per trams de 6 m units amb brides planes tipus 01 de diàmetre 140 mm. 
 

-  Cargols M16 d’acer al carboni tipus 6.8 amb acabat superficial mitjançant zinc. 
 

- Tub piezomètric PVC-U DN32 PN16 fixat a la columna d’impulsió. 
 

- Carro de d’elements de mesura i control dins arquet del pou, format per: 
o Vàlvula seccionament FF 1 1/4" (quatre unitats)  
o Vàlvula de bola FF 1/2" (una unitat) 
o Manòmetre esfera roscat M 1/2" (una unitat) 
o Aixeta de jardí roscada M 1/2" (una unitat) 
o Transductor de pressió roscat MF 1/2" (una unitat) 
o Comptador volumètric DN25 rosca 1 1/4" (una unitat) 
o Vàlvula antiretorn roscada FF 1 1/4" (una unitat) 
o Ventosa trifuncional roscada M 1 1/4" (una unitat) 
o T roscada 1 1/4"(dues unitat) 
o Creueta roscada 1/2"(una unitat) 
o Filtre en Y 1 1/4" (una unitat) 
o Colze 1 1/4" GALV (dues unitats) 
o Contrarosca 1/2" (una unitat) 
o Contrarosca 1/4" (una unitat) 
o Adaptació PE a rosca DN40 (una unitat) 
o Unió assentament cònic 1 1/4" (una unitat) 

 
- Canonada de transport, des del capçal fins al dipòsit de PE DN40 i PN10, amb tres colzes de 45º i cinc 

colzes de 90º.  
 
 

9 CONSIDERACIONS FINALS 
 

Es recomana la instal·lació d’un variador de freqüència que permeti l’arrancada i parada de la bomba de forma 
gradual, i així minimitzar els efectes del cop d’ariet 
 
Les brides seleccionades tenen un diàmetre exterior de 140 mm. El revestiment de la captació proposada és de 
185 mm interior. Per tant, existeix una folgança anular de 22,5 mm. Si existeix l’opció d’usar brides reduïdes 
(amb un diàmetre inferior a 140 mm) seria recomanable. 
 
L’alternativa seria usar una canonada d’impulsió DN25 que porta brides de diàmetre 115 mm. En aquest cas, 
augmentaran les pèrdues de fricció el que implicarà usar una bomba amb un punt de funcionament de l’ordre 
d’1 l/s a 170 mca (s’ha fet la comprovació amb EPANET). La resta de la instal·lació hidràulica seria la mateixa. 
 
 

10 NORMES TÈCNIQUES 
 
Els materials que s’utilitzaran hauran de complir els requisits establerts a les següent normatives: 

 
- UNE EN 10255:2005 + A1:2008: Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones 

técnicas de suministro. →  Aquesta norma avarca la gama de diàmetres exteriors de canonada entre 

10,2 mm y 165,1 mm (tamany de la rosca 1/8 a 6) en dues series (mitjana i pesada) i tres tipus (L, L1 i 
L2) d’espessors designats.  

- UNE EN 10244:2003/A1: Tubos y accesorios de acero no aleado para la conducción de agua y otros 

líquidos acuosos. →  Aquesta norma avarca la gama de diàmetres exteriors de canonada entre 26,9 mm 

y 2.743 mm. 
- UNE-EN 10204:2006. Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.  
- UNE-EN 10240:1998. Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. 

Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas.  
- UNE-EN 10242/A2:2004: Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. 
- UNE-EN 1092-1:2002: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 

piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 
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- UNE-EN 12201: 2012: Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua y para 
evacuación y saneamiento a presión. Polietileno (PE). 

- UNE-EN 60332-1-2:2005/A11:2016: Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica 
sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de propagación vertical de la llama para un 
conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. 
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1 ANTECEDENTS I OBJECTIU 
 
La nova captació d’aigua subterrània projectada s’equiparà amb una bomba submergible amb motor elèctric. 
Per tant, serà necessària l’alimentació elèctrica de la bomba. 
 
La xarxa d’abastament d’aigua en alta de l’Albiol disposa de dues escomeses elèctriques. La primera alimenta el 
sistema de filtració i bombeig ubicat al costat de la Mina de Camí (font d’abastament actual) i la segona alimenta 
les instal·lacions elèctriques associades als dipòsits de regulació, que es troben molt propers entre ells. 
 
Dit això, i tenint en compte que la nova captació s’ubicarà al costat del Dipòsit Nou i l’existència de dues bombes 
de 4 kW fora de funcionament, es proposa ampliar la instal·lació existent per tal de donar corrent al sistema de 
bombeig de la nova captació.  
 
En aquest sentit, s’hauran de seguir les indicacions del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per 
Real Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
 
 

2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 
 
Tal i com s’ha mencionat, la xarxa en alta disposa de dues xarxes elèctriques de baixa tensió amb les seves 
corresponents escomeses. Una xarxa alimenta l’estació de filtració i bombeig ubicada al costat de la Mina del 
Camí, i l’altra alimenta les instal·lacions associades als Dipòsits.  
 
L’empresa gestora de l’abastament d’aigua a l’Albiol, COMAIGUA, va facilitar les memòries tècniques 
simplificades de baixa tensió de cada xarxa elèctrica (les quals s’adjunten a l’Apèndix 1 i 2), on es descriuen les 
instal·lacions elèctriques amb les corresponents esquemes unifilars. Aquests documents són: 
 

- MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA DE BAIXA TENSIÓ ADEQUADA A LA INSTRUCCIÓ 1/2015. 
DIPÒSIT VELL. AJUNTAMENT DE L’ALBIOL (Març 2020). 

- MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA DE BAIXA TENSIÓ ADEQUADA A LA INSTRUCCIÓ 1/2015. 
FILTRA CATPTACIÓ MINA DEL CAMÍ DE L’ALBIOL (Març 2020). 

 
En el primer cas, la xarxa Dipòsit Vell té una potència contractada de 2 kW però en la instal·lació existent hi ha 
instal·lada 2 bombes de 4 kW, actualment fora de servei. L’escomesa elèctrica es troba a uns 100 m de 
distància del Dipòsit Vell.  
 
La segona xarxa elèctrica, associada a la Mina, té una potència contractada de 5,2 kW i l’escomesa elèctrica 
s’ubica a 500 m del Dipòsit Vell.  
 
La figura següent mostra la xarxa d’abastament en alta, les dues escomeses i la ubicació de la nova captació. 
 

 
Figura 1 Xarxa en alta i ubicació de les escomeses elèctriques. 

 
 

3 SOLUCIÓ PROPOSADA 
 
Es proposa modificar la instal·lació existent Dipòsit Vell per absorbir el nou consum del bombament 
(electrobomba de 3.000 W) i sistema telecontrol (50 W). 
 
D’aquesta manera es podran aprofitar les instal·lacions existents, es mantindrà la protecció contra 
sobretensions i l’IGA, s’ampliarà la potència contractada i es realitzaran dues noves sortides (bomba pou i 
telecontrol pou), ambdues protegides amb Interruptors Automàtics (IA) i Interruptors Diferencials (ID). 
 

3.1 Quadre de control i protecció 
 
S’instal·larà un nou Quadre de Control i Protecció annex als existents en la caseta del Dipòsit Vell. Aquest 
quadre de control i protecció consistirà en: 
 

 Línia bomba: 
o ID 40A 300mA 
o IA In=10 A 
o Contactor vinculat al telecontrol 

 Línia telecontrol: 
o ID 40A 30mA 
o IA In=10 A 

 
Annex al Quadre de Control i Protecció se situarà un variador de freqüència amb una capacitat de 3kW amb 
filtre sinusoidal en un armari ventilat. 
 
La instal·lació es realitzarà d’acord amb la ITC BT-17,  ITC BT-19 i ITC BT-28. 

Zona de estudio 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
ANNEX 04 – CÀLCULS ELÈCTRICS 
 

2 de 4 

3.2 Conductors 
 
Els conductors elèctrics seran RV-K unipolars tant a la xarxa de distribució interior com als quadres elèctrics. 
 
El cable amb conductor serà de coure classe 5 (-K), aïllament de polietilè reticulat (R) electrolític flexible (V), 
UNE 21.123-4 XLPE, amb una tensió assignada 0,6/1 kV. 
 
El cable de la bomba serà apte pel contacte amb aigua potable. 
 

3.3 Canalitzacions 
 
Les canalitzacions seguiran tot allò establert en la ITC BT-19, ITC BT-20 i ITC BT-21. 
 
Característiques bàsiques de la instal·lació: 
 

 Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 450/750 V, en tubs o canals protectores, 
preferentment encastats a les zones accessibles al públic. 

 Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 450/750 V, en coberta de protecció, col·locats en 
forats de la construcció, construïts totalment amb materials incombustibles i de resistència mínima al 
foc RF-120. 

 Conductors rígids aïllats i armats de tensió assignada 0,6/1 kV col·locats directament sobre parets. 

 Conductors rígids aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV soterrats. 
 

TIPUS TUB NORMA DESIGNACIÓ NORMA D’APLICACIÓ 

RÍGID 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-1 

CORBABLE 2221 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-2 

FLEXIBLE 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-3 

Taula 1. Tipus de tub. 

 
Els diàmetres dels tubs a encastar variarà en funció del nombre, tipus i secció dels conductors a protegir: 
 

 Si s’instal·len més de 5 conductors per tub o cables de seccions diferents, la secció interior serà 3 
vegades la secció ocupada pels conductors. 

 Si s’instal·len 5 o menys conductors per tubs amb una mateixa secció és seguirà la taula següent: 
 

Diàmetre exterior dels tubs (mm) Número de conductors 

Secció nominal dels 
conductors unipolars  (mm2) 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

25 25 32 40 40 50 

35 25 40 40 50 50 

50 32 40 50 50 63 

70 32 50 63 63 63 

95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 

150 50 63 75 - - 

185 50 75 - - - 

240 63 75 - - - 

Taula 2. Diàmetre exterior dels tubs. 

 
Els conductors seran de tubs de plàstic corrugat de PVC als trams encastats i de PVC rígid tipus Fergondur o 
similar en cas de canalitzacions vistes. 
 

3.4 Interruptors 
 
En general seran de tipus normalitzat, amb indicació de la potencia màxima dels mateixos i els mecanismes 
seran de primera. 
 
Estaran protegides del pols i projeccions d'aigua mitjançant embolcalls adequats. 
 
Totes les preses de corrent de la instal·lació, disposaran de fusibles independents i contacte de posada a terra 
sempre que no disposin de cap altra protecció. 
 

3.5 Posada a terra 
 
La posada a terra té la finalitat de limitar la tensió que puguin presentar les masses metàl·liques respecte el 
terra per assegurar el funcionament dels dispositius de protecció i disminuir el risc de materials defectuosos. 
 
S’aprofitarà la instal·lació de terra existent. 
 
 

4 CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

4.1 Protecció contra curt-circuits i presa 
 
D’acord amb la memòria tècnica simplificada de la xarxa de baixa tensió del Dipòsit Vell (veure Apèndix 01), la 
instal·lació elèctrica existent està dotada dels sistemes de protecció contra curt-circuits i presa de terra.  Les 
noves càrregues de potència que suposa la construcció de la nova captació es considera que seran assumibles 
en termes d’aquestes proteccions, tenint en compte les intensitats de corrent a plena càrrega majorades per 
motors elèctrics (< 7A) en comparació amb la intensitat màxima dels Automàtics (30A). 
 

4.2 Caiguda de tensió 
 
La caiguda de tensió en instal·lacions trifàsiques s’ha calculat amb la fórmula següent: 
 

𝑐. 𝑑. 𝑡. = 𝑅 ∗
𝑃 ∗ 𝐿

𝑆 ∗ 𝑈
 

On:  
c.d.t., caiguda de tensió en V 
R, resistència del material de circuit en Ω/(m*mm

2
 ) 

P, potència en W 
L, longitud del circuit en m 
S, secció del conductor en mm

2
 

U, tensió en V 
 
La següent taula resumeix els resultat obtinguts. 
 

Línia Resistivitat P (W) L (m) 
S 

seleccionada 
(mm

2
) 

U (V) c.d.t. 
c.d.t 

calculada 
(%) 

c.d.t. 
màxima 

(%) 
Compleix 

Bomba pou 0,018 3.000 320 6 400 7,34 1,84 5 Sí 

Telecontrol 0,018 50 80 1,5 240 0,48 0,17 3 Sí 

Taula 3. Paràmetres i resultats del càlcul de la caiguda de tensió en instal·lacions. 
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4.3 Intensitat admissible 
 
La intensitat admissible per les línies en instal·lacions trifàsiques s’ha calculat amb la següent expressió: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
∗ 𝑅 

On:  
 I, Intensitat en A 

P, Potència W 
U, Tensió V 
Cosφ, Factor de potència 
R, Rendiment 

 
La següent taula resumeix els resultat obtinguts. 
  

Línia P (W) U (V) Cosφ Rendiment 
Intensitat a 

plena 
càrrega I (A) 

Intensitat 
corregida 
(motors: 
I*1,25) 

Secció 
seleccionada 

(mm
2
) 

Valor 
límit (%) 

Compleix 

Bomba pou 3000 400 0,8 1 5,41 6,77 6 32 Sí 

Telecontrol 50 240 1 1 0,21 0,21 1,5 11,5 Sí 

Taula 4. Paràmetres i resultats del càlcul de la intensitat en instal·lacions. 

 
 

5 PROPOSTA D’ESQUEMA UNIFILAR MODIFICAT 
 
La Figura 2 mostra l’esquema unifilar corresponent a la xarxa actual de baixa tensió Dipòsit Vell. I la Figura 3 
mostra l’esquema la proposat d’ampliació del sistema. 
 
Com es pot veure, es proposa la instal·lació de dues noves línies (bomba pou i telecontrol pou), que tindrien les 
mateixes característiques que les línies existents Bomba i Telecontrol, respectivament.
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Figura 2 Esquema unificar existent xarxa baixa tensió Dipòsit Vell. 
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Figura 3 Esquema unificar existent xarxa baixa tensió Dipòsit Vell i proposta de modificació en vermell. 

Bomba pou 3 kW 

Telecontrol pou 0,05 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre General de Comandament i Protecció 
NOU POU 
  

Nova línia proposada amb les mateixes característiques que 
la línia existent Bomba 1 o Bomba 2. 

Nova línia proposada amb les mateixes característiques que 
la línia existent Telecontrol. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
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Firmado 

digitalmente por 

39884736E TOMAS 

ROLDAN (R: 

B43827971) 

Fecha: 2020.03.11 

12:30:12 +01'00'

39839298

D MIGUEL 

ANGEL 

FLORIT (R: 

A4305888

2)

Firmado digitalmente por 

39839298D MIGUEL ANGEL 

FLORIT (R: A43058882) 

Nombre de reconocimiento 

(DN): 2.5.4.13=Reg:43017 /

Hoja:T-2946 /Tomo:1801 /

Folio:196 /Fecha:21/10/2016 /

Inscripción:23, 

serialNumber=IDCES-39839298

D, givenName=MIGUEL ANGEL, 

sn=FLORIT MASIP, 

cn=39839298D MIGUEL ANGEL 

FLORIT (R: A43058882), 

2.5.4.97=VATES-A43058882, 

o=INSTAL LACIONS MONTROIG 

SOCIEDAD ANONIMA, c=ES 

Fecha: 2020.04.30 14:34:35 

+02'00'
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1  INTRODUCCIÓ 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut tracta de complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997 amb la finalitat d’establir les bases tècniques, facilitar el control i seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte dels paràmetres de prevenció de riscos laborals per part del/s 
Contractista/es durant l’execució de les obres corresponents al PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
 

2 DADES DEL PROJECTE 

2.1 Descripció de les obres 
 
Les obres que conformen el PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU 
D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) són les següents: 
 

a) Treball previs: 
 

- Tancament perimetral de la zona d’obres i implantació del campament d’obra 
- Adequació dels accessos i desbrossada. 
- Bassa de llots. 

 
b) Captació d’aigua subterrània: 

 
- Perforació del sondeig. 
- Revestiment, neteja i desenvolupament de la captació. 
- Assaig de bombeig. 
- Analítica de potabilitat de l’aigua. 

 
c) Moviment de terres i obra civil: 

 
- Excavació de les rases pel pas de canonades subterrànies d’aigua, canalitzacions elèctriques, i arqueta 

del pou. 
- Disposició de les canonades i accessoris. 
- Execució de l’arqueta del pou. 
- Tall del brocal del pou segons plànols. 
- Muntatge de l’ armariet per la CGP i Mesura elèctrica, segons plànols i d’acord amb els requeriment de 

la companyia subministradora. 
- Tapes hidràuliques de l’arqueta. 
- Tancament perimetral amb reixa de torsió.  

 
d) Instal·lació d’elements hidràulics: 

 
- Instal·lació de la electrobomba amb vàlvula de retenció a la sortida seguida de canonada d’impulsió i 

tub piezomètric i cable d’alimentació del pou. 
- Connexió hidràulica del pou a les canonades soterrades i muntatge del carro d’elements de control i 

mesura a l’arqueta del pou. 
 

e) Instal·lació d’elements elèctrics: 
 

- Instal·lació dels elements elèctrics de protecció, mesura i control. Quadre General de Protecció i 
Mesura, Quadre de protecció individual, Quadre de comandament de l’equip d’impulsió i Equip de 
telecontrol.  

 
f) Programació del telecontrol i jornada de posada en marxa: 

 
- Programació del sistema de telecontrol, en funció dels resultats obtinguts en l’assaig de la nova 

captació es definirà el règim d’explotació a programar. 
- Jornada de proves de funcionament i posada en marxa es realitzarà utilitzant la derivació de l’arqueta 

de desguàs. 
 

g) Restitució de possibles afeccions al terreny 

2.2 Localització serveis assistencials 
 

 Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona, Telèfon: 977 259 914, Horari: 

urgències 24h. 

2.3 Telèfons d’interès 
 
Emergències mèdiques, mossos, bombers i ambulàncies:   112 
Urgències:          061 

2.4 Serveis afectats 
 
No hi ha serveis afectats. 

2.5  Termini d’execució 
 
El termini d’execució previst per les obres que integren el present projecte és de cinc mesos 

2.6 Personal previst 
 
Es preveu un nombre màxim de 7 persones per a l’execució de l’obra. 

2.7 Oficis que intervenen a l’obra 
 

 Ajudant electricista 

 Ajudant ferrallista 

 Ajudant muntador 

 Ajudant pintor 

 Cap de colla/Encarregat 

 Conductor de camió 

 Manobre 

 Manobre especialista 

 Maquinista 

 Oficial 1a 

 Oficial 1a d'obra pública 

 Oficial 1a electricista 

 Oficial 1a ferrallista 

 Oficial 1a manyà 

 Oficial 1a muntador 

 Oficial 1a paleta 
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 Oficial 1a pintor 

2.8 Maquinària que intervé a l’obra 
 

 Bombí per a proves de canonades 

 Camió amb bomba de formigonar. 

 Camió cisterna de 6000 l 

 Camió grua de 3 t 

 Camió grua de 5 t 

 Camió per a transport de 20 t. 

 Camió per a transport de 7 t 

 Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

 Electrobomba submergible  

 Equip i elements per a soldadura d'acer. 

 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

 Grua autopropulsada de 12 t. 

 Grup electrogen de 20 a 30 kVA. 

 Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

 Màquina taladradora. 

 Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 

 Mesclador continu per a morter preparat en sacs 

 Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 

 Regle vibratori 

 Remolinador mecànic 

 Retroexcavadora amb martell trencador 

 Retroexcavadora mixta. 

 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

 Safata vibrant amb placa de 60 cm 

 Taula vibratòria. 

 Vibrador intern de formigó d'alta freqüència. 

2.9 Serveis de salubritat i confort del personal 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i SS del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
S’ha previst instal·lar les instal·lacions al costat de la zona d’obres. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit. 
 
Serveis higiènics: 
 
Lavabos: 
 
Els requeriments mínims són d'un lavabo per cada 10 persones. 
 
S’ha previst d’instal·lar una lavabo amb vàter d’1,6 m2 x 2,3 m d’altura. 
 

Vestuaris: 
 
S’ha previst instal·lar un vestidors a obra de 4,8x2,4m amb instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial. 
 
Local de descans: 
 
Tenint en compte que el nombre de treballadors d’aquesta obra és inferior a 50 persones i la ubicació del 
mateix, no es considera necessari disposar d’un local de descans. 
 
Local d’assistència a accidentats: 
 
Donat que el nombre de treballadors és inferior a 8 treballadors, es disposarà d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiades per l’encarregat de l’obra. 
 
Aquestes farmacioles incorporaran els següents elements: 
 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 gases estèrils, 

 cotó hidròfil, 

 benes, 

 esparadrap, 

 apòsits adhesius, 

 estisores, 

 pinces, 

 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat 
o caducat. 

2.10 Activitats constructives 
 
Les activitats constructives són les següents: 
 

 Moviment de terres: sanejat del terreny, excavació, compensació de terres, reblert amb material 
d’aportació. 

 Perforació: perforació a roto-percussió amb camió sonda per al sondeig de pou. 

 Obra civil: arquetes d’obra de fàbrica, muntatge d’elements prefabricats. 

 Instal·lacions hidràuliques: muntatge de tubs i accessoris hidràulics per aigua potable. 

 Instal·lacions elèctriques: muntatge d’instal·lacions elèctriques. 

 Ferreteria: tall del pou i tancament perimetral. 

2.11 Senyalització i abalisament 
 
La finalitat de la senyalització i del abalisament serà advertir a les persones i vehicles que puguin veure’s 
afectats, de l’existència d’una zona d’obres, i del perills que puguin derivar-se de la mateixa. També regularà la 
circulació dintre de l’obra del vehicles, maquinària i personal encarregat de l’execució. 
 
Totes les maniobres de la maquinària que puguin suposar un perill, seran guiades per una persona, i el trànsit 
de les mateixes es farà per sentits constants i prèviament estudiats. 

2.12 Condicions d’accés, normes interiors de policia i afectacions de la via pública 
 
No es començarà cap treball sense que s’hagi efectuat un tancament de l’obra respecte a la seva afecció a la 
via pública, guardant especial cura a les afeccions a la mateixa, protegint o traslladant, si fos necessari 
elements emplaçats a la via pública. L’Encarregat o Capatàs haurà d’assegurar una correcta i segura circulació 
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dels vehicles en les vies afectades, així com la neteja de l’àmbit de l’obra i una correcta gestió dels possibles 
residus generats per la mateixa. Així mateix, tots els desperfectes ocasionats per les obres que afectin l’àmbit 
públic s’hauran de corregir. 
 
 

3 PROCEDIMENTS, EQUIPS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

 
A continuació es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució 
de l’obra. 
 

 Moviment de terres, excavacions i terraplens 

o Maquinària d’excavació 

o Maquinària de moviment de terres 

o Maquinària de compactació 

o Compressors i martells pneumàtics 

o Eines manuals 

o Grups electrògens 

 Demolicions i enderrocs 

o Maquinària de càrrega 

o Compressors i martells pneumàtics 

o Eines manuals 

 Estructures de formigó fetes “in situ” 

o Encofrats 

o Acers 

o Formigoneres 

o Grues 

o Eines manuals 

 Pous, rases, mines, etc. 

o Maquinària d’excavació 

o Camions 

o Formigoneres 

o Grues 

o Prefabricats 

o Eines manuals 

 Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

o Formigoneres 

o Tubs i canonades 

o Recobriments 

o Grues 

o Prefabricats 

o Eines manuals 

 Canonades per a gasos i fluids 

o Tubs muntats superficialment 

o Tubs muntats soterrats 

 Instal·lacions elèctriques 

o Instal·lacions elèctriques 

 Vàlvules, bombes i grups de pressió 

o Vàlvules, bombes i grups de pressió 

 Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

o Formigoneres 

o Col·locació paviments 

o Prefabricats 

o Camions 

o Grues 

o Eines manuals 

 Tancament i divisòries 

o Tancaments exteriors (obra) 

 

4 ANÀLISI I AVALUCIÓ INICIAL DELS RISCOS 
 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència de 
la tecnologia decidida per a construir. En qualsevol cas, els riscos aquí analitzats s’hauran de poder controlar 
mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a utilitzar, per la 
maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 
manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys a tercers. 

4.1 Riscos classificats per activitats 
 
4.1.1 Excavació de terres a màquina en rases 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Despreniments de terres, (per sobrecàrrega o tensions internes). 

 Despreniments de la cantonada de coronació per sobrecarrega 

 Caiguda de persones al mateix nivell, (trepitjar sobre terreny solt o enfangat). 

 Caigudes per persones a l’interior de la rasa (manca de senyalització o il·luminació). 

 Cops per objectes despresos. 

 Atrapament de persones amb els equips de les màquines, (amb la cullera al treballar refinant). 

 Caigudes d’objectes sobre els treballadors. 

 Estrès tèrmic, (generalment per alta temperatura). 

 Soroll ambiental. 
 

4.1.2 Execució de formigonats 
 

 Cops contra objectes 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes d'objectes 

 Ferides punyents a peus i mans 

 Esquitxos de formigó als ulls 

 Erosions i contusions en manipulació 

 Atropellaments per maquinària 

 Atrapaments per maquinària 

 Ferides per màquines talladores 

 Esllavissaments 

 

4.1.3 Recepció de maquinària, mitjans auxiliars i muntatges 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caiguda diferent nivell per qualsevol causa. 

 Sobreesforços per maneig d’objectes pesants. 

 Caigudes a nivell o des d’escassa alçada (caminar sobre l’objecte que s’està rebent o muntant). 

 Atrapament entre peces pesants. 
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4.1.4 Replens de terres en general. 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caigudes de material des de les capses dels vehicles per sobrecàrrega. 

 Caigudes de persones des de les capses o carrosseries dels vehicles, (saltar directament des d’elles al 
sòl).  

 Atropellament de persones, (caminar pel lloc destinat a les màquines, dormitar a la seva ombra). 

 Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés, (absència de senyalització, abalisament 
i topes final de recorregut). 

 Accidents per conducció sobre terrenys embassats sobre fangars, (obstrucció, projecció d’objectes). 

 Vibracions sobre les persones, (conductors). 

 Soroll ambiental i puntual.  

 Abocaments fora de control, en el lloc no adequat amb arrossegaments o despreniments.  

 Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terreny solts o enfangats). 
 

4.1.5 Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. 

 Atrapament de membres, (muntatge i desmuntatge de la canaleta).  

 Dermatitis, (contactes amb el formigó). 

 Afeccions neumàtiques, (treballs en ambients humits). 

 Soroll ambiental i puntual, (vibradors). 

 Projecció de gotes de formigó als ulls.  

 Sobreesforços, (guia de la canaleta). 
 

4.1.6 Canonades per a gasos i fluids. 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 

 Atrapament per o entre objectes 

 Trepitjades sobre objectes 

 Cops amb objectes o eines 

 Projecció de fragments o partícules 

 Contactes tèrmics 

 Exposició a contactes elèctrics 

 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

 Contacte amb substàncies nocives 

 Sobreesforços 

4.1.7 Instal·lacions elèctriques 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 

 Atrapament per o entre objectes 

 Trepitjades sobre objectes 

 Cops amb objectes o eines 

 Projecció de fragments o partícules 

 Contactes tèrmics 

 Exposició a contactes elèctrics 

 Sobreesforços 

4.1.8 Vàlvules, bombes i grups de pressió 
 
Els riscos identificats en aquesta activitat són: 
 

 Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 

 Atrapament per o entre objectes 

 Trepitjades sobre objectes 

 Cops amb objectes o eines 

 Projecció de fragments o partícules 

 Exposició a contactes elèctrics 

 Sobreesforços 

4.1.9 Riscs als acabaments, senyalització i recobriment vegetal 
 

 Atropellaments per maquinària i vehicles 

 Atrapaments 

 Caigudes d'altura 

 Caiguda d'objectes 

 Talls i cops 

4.1.10 Tancament i divisòries 
 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda d’objectes 

 Trepitjades sobre objectes 

 Cops amb objectes o eines 

 Atrapament per o entre objectes 

 Sobreesforços 

4.2 Riscos per mitjans auxiliars a utilitzar 
 
4.2.1 Escales de mà. 
 

 Caigudes al mateix nivell, (com a conseqüència de la ubicació i mètode de recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús). 

 Caigudes a diferent nivell, (com a conseqüència de la ubicació i mètode de recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús). 

 Caiguda per trencament dels elements constituents de l’escala, (fatiga de material, nusos; cops; etc.). 

 Caiguda per lliscament degut a recolzament incorrecte, (manca de sabates, etc.). 

 Caiguda per bolcada lateral per recolzament sobre una superfície irregular. 

 Caiguda per trencament deguda a defectes ocults. 

4.3  Riscos classificats per la maquinària a intervenir 
 
4.3.1 Camió de transport de materials 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalistes; errors de planificació; 
manca de senyalització; absència de semàfors). 
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 Xocs en entrar i sortir de l’obra (per: maniobres en retrocés; falta de visibilitat; absència de senyalista; 
absència de senyalització; absència de semàfors). 

 Bolcada del camió (per: superar obstacles; forts pendents; mitges vessants, desplaçament de la 
càrrega). 

 Caigudes des de la capsa al sòl (per: caminar sobre la càrrega; pujar i baixar per llocs no previstos per 
a això). 

 Projecció de partícules (per: vent; moviment de la càrrega). 

 Atrapament entre objectes, (romandre entre la càrrega en els desplaçaments del camió). 

 Atrapaments, (tasques de manteniment)  

 Contacte amb l’energia elèctrica, (capsa hissada sota línies elèctriques). 

4.3.2 Camió grua 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalista; espai angost).  

 Contacte amb l’energia elèctrica, (sobrepassar els gàlibs de seguretat sota línies elèctriques aèries). 

 Bolcada del camió grua (per: superar obstacles del terreny; errors de planificació).  

 Atrapaments, (maniobres de càrrega i descàrrega). 

 Cops per objectes, (maniobres de càrrega i descàrrega).  

 Caigudes en pujar o baixar a la zona de comandaments per llocs no previstos. 

 Despreniment de la càrrega per eslingat perillós.  

 Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals durant les maniobres de servei. 

 Soroll. 

4.3.3 Camió cuba formigonera 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Atropellament de persones (per: maniobres en retrocés; absència de senyalista, manca de visibilitat, 
espai angost).  

 Col·lisió amb altres màquines de moviment de terres, camions, etc., (per: absència de senyalista, 
manca de visibilitat; senyalització insuficient o absència de senyalització). 

 Bolcada del camió formigonera (per: terrenys irregulars; enfangats, passos propers a rases o a 
buidats). 

 Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de talussos, mitja vessant). 

 Caiguda de persones des del camió, (pujar o baixar per llocs no previstos). 

 Cops pel maneig de les canaletes, (empentes als operaris guia i possibilitat de caiguda). 

 Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament o neteja, (risc per treballs en 
proximitat).  

 Cops pel cubilot del formigó durant les maniobres de servei. 

 Atrapaments durant el desplegament, muntatge i desmuntatge de les canaletes Risc d’accident per 

estacionament en voreres i vies urbanes. 

4.3.4 Martell pneumàtic - trencadors – foradadors 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Vibracions en membres i en òrgans interns. 

 Soroll ambiental, (no complir les normes de la UE). 

 Soroll puntual, (no complir les normes de la UE) 

 Pols ambiental  

 Projecció violenta d’objectes i partícules. 

 Sobreesforços, (treballs de durada molt prolongada o continuada). 

 Trencament de la mànega de servei, (efecte fuet), (per: falta de manteniment, abús d’utilització; 
estendre-la per llocs subjectes a abrasius o pas de vehicles). 

 Contactes amb l’energia elèctrica de línies soterrades 

 Projecció d’objectes per recomençar el treball desprès de deixar clavat el martell al lloc. 

 Talls amb el disc (per: falta dels empenyedors; falta o anul·lació de la carcassa protectora i del ganivet 
divisor). 

 Abrasions (per: disc de tall; la fusta a tallar). 

 Atrapaments: (falta de la carcassa de protecció de politges). 

 Projecció violenta de partícules i fragments, (esberles; dents de la serra). 

 Sobreesforços, (tall de taulons; canvis de posició). 

 Emissió de pols de fusta. 

 Soroll. 

 Trencament del disc de tall per rescalfament. 

 Contacte amb l’energia elèctrica, (anul·lació de les proteccions; connexió directa sense clavilles, cables 

lacerats o trencats). 

4.3.5 Picons mecànics per a compactació de terres. 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Soroll 

 Atrapament pel picó, (imperícia; distracció; falta d’un anell perimetral de protecció). 

 Cops pel pico, (arrossegament per imperícia). 

 Vibracions pel funcionament del picó. 

 Explosió, (durant l’abastament de combustible, fumar). 

 Màquina en marxa fora de control. 

 Projecció violenta d’objectes, (pedra fracturada). 

 Caigudes al mateix nivell, (imperícia, distracció, fatiga). 

 Estrès tèrmic, (treballs amb fred o calor intens). 

 Insolació. 

 Sobreesforços, (treballs en jornades de llarga durada). 

4.3.6 Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 
 

 Atropellament per qualsevol causa. 

 Lliscament lateral o frontal de la màquina. 

 Màquina en marxa fora de control  

 Bolcada de la màquina. 

 Caiguda de la màquina a rases, (treballs en els laterals; trencament del terreny per sobrecàrrega). 

 Caiguda per pendents, (treballs al costat de talussos, talls i similars). 

 Bolcada de la màquina (per: circulació amb el culler elevat o carregat; imperícia). 

 Xoc contra altres vehicles 

 Contacte amb les línies elèctriques aèries o soterrades. 

 Interferència amb infraestructures urbanes. 

 Desplomaments de les parets de les rases. 

 Incendi, (abastament de combustible; fumar; emmagatzemar combustibles sobre la màquina). 

 Cremades, (treballs de manteniment; imperícia). 

 Atrapament, (treballs de manteniment; imperícia; abús de confiança).  

 Projecció violenta d’objectes, (trencament de roques). 

 Caiguda de persones des de la màquina. 

 Cops, (treballs de refí de terrenys; treballs en proximitat a la màquina).  

 Soroll propi i ambiental, (treball a l’uníson de varies màquines, cabines sense insonorització). 

 Vibracions, (cabines sense aïllament). 

 Els riscos derivats dels treballs realitzats en ambients saturats de pols, (pneumoconiosis; cossos 
estranys en ulls). 

 Estrès tèrmic (per: cabines sense calefacció ni refrigeració). 

 Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre terrenys solts, demolits). 
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 Projecció violeta de fragments de terreny. 

 Sobreesforços, (tasques de manteniment, transport a braç de peces pesants). 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos adquiriran 
especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de gas. 
 
4.3.7 Grup electrogen 
 
Els riscos derivats de la seva utilització són: 

 

 Cops contra objectes immòbils.  

 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Contactes tèrmics.  

 Contactes elèctrics.  

 Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions 

4.4  Riscos per al manteniment posterior del construït 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el personal 
que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. A mode general es 
centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i fer servir els mitjans de protecció individual 
adequats. 
 
Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als equips de protecció individual 
com són els guants, vestits impermeables, mascaretes, el cascos. És important que la professionalitat dels 
treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que facin reduir els sinistres de forma important. 

4.5 Riscos de danys a tercers 
 
Deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit peatonal i rodat en la proximitat de l’obra. 
Deriven de la circulació dels vehicles tant de transport de materials com de moviment de terres. 
 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
 
Els riscos que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 
 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Caiguda d’objectes. 
 
 

5 MITJANTS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

5.1 Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de l’obra, 
es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 

 En excavació  

o Barana de limitació i protecció. 

o Cinta de abalisament. 

o Topall per descarrega de camions d’excavació  

o Estrebats 

o Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

o Baranes. 

o Senyals de tràfic. 

o Senyals de seguretat. 

o Detectors de corrents erràtiques. 

o Detector mesurador tubular de gasos. 

 En formigons 

o Il·luminació d'emergència. 

o Passadís de seguretat. 

o Barana de limitació i protecció. 

o Cinta de abalisament. 

o Senyals de seguretat. 

o Baranes. 

o Cables de subjecció de arnesos de seguretat. 

 En soldadures 

o Vàlvules antiretrocés. 

o Preses de terra 

o Transformadors de seguretat 

 En riscos elèctrics 

o Interruptors diferencials i magnetotèrmics. 

o Preses de terra. 

o Transformadors de seguretat. 

o Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 En incendis 

o Extintors portàtils. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del 
terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a 
màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui 
quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat i bloquejat el corrent elèctric. En aquest 
cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 
mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 
 
Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres. 
 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 
embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la seva correcció si procedís. 

5.2 Proteccions individuals 
 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 
instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 
treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Per tant, es recomana la utilització de les 
següents proteccions individuals: 
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 Cascs: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 

 Dispositius d’alta visibilitat. 

 Botes de seguretat de cuir (classe III). 

 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

 Botes dielèctriques. 

 Guants de cuir (protecció mecànica). 

 Guants de goma. 

 Guants de soldador. 

 Guants dielèctrics. 

 Faixa contra les vibracions. 

 Canellera contra les vibracions. 

 Cinturó antivibratori. 

 Armilla reflectant. 

 Màscara antipols. 

 Ulleres contra impactes i antipols. 

 Protectors auditius. 

 Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 

 Polaines de soldador. 

 Maniguets de cuir. 

 Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

 Davantals de cuir. 

5.3 Prevenció específica 
 
5.3.1 Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de mitja canya. 
S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
 
S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, que puguin 
donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de les 
mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 
5.3.2 Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i evitar riscs. 
 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 
prohibint la presència de personal. 
 
Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en aquest 
front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs en 
calçades i vorades de la mateixa. 
 
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles, o llocs on passin vehicles utilitzarà armilles reflectants. 
 
5.3.3 Pols 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes i/o ulleres antipols adequades. 
 
5.3.4 Atrapaments 
 
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 
quedar-se dins el radi d'acció de la màquina. 

Per la manipulació de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
 
Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de seguretat. 
Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques i part mòbils 
protegides. 
 
5.3.5 Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, etc.  
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Els accessos a les cabines de les màquines portaran 
plaques antilliscants. En tots el treballs d'alçada serà obligatori l’ús d’arnès de seguretat. 
 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de abalisament. 
 
5.3.6 Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà de utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.  
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 
 
5.3.7 Caigudes d’objectes 
 
Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en alçada amb risc de caiguda d'objectes i pugui haver 
o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra convenientment senyalitzada. 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 
circular o de quedar-se sota les càrregues suspeses. 
 
Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòco. 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paraments amb malla metàl·lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja. 
 
5.3.8 Contactes elèctrics 
 
Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i presa 
de terra o doble aïllament. 
 
Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. 
 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
5.3.9 Èczemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, gunitat, etc., 
utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants adequats als productes que faci servir. 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
 
5.3.10 Projecció de partícules 
 
S'utilitzaran ulleres de protecció en els treballs següents: 
 

 Quan es facin servir eines elèctriques que causin projeccions, com la radial. 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
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 Per obrir regates, caixetins, etc. Amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 

 Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 

5.3.11 Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
 
Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que els 
arribi als peus. 
 
5.3.12 Incendis-Explosions 
 
Els equips oxiacetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 
personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
 
Els materials inflamables es guardaran a llocs específics adequats pel seu emmagatzematge. 
 
5.3.13 Vibracions, lumbàlgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó i/o 
canellera antivibratoris. 
 
5.3.14 Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla antipunxada, en els treballs amb els 
encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
5.3.15 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran gàlibs en ambdós 
costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
5.3.16 Sorolls 
 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. Quan no sigui 
possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 
 
5.3.17 Ensorraments d'excavacions 
 
La geometria de l’excavació adequada al tipus de terreny o en el seu cas les estrebades necessàries per tal 
d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al 
Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc 
d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 
 
5.3.18 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums o gasos nocius (per soldadures, pintura...) es disposarà de ventilació i 
els operaris utilitzaran caretes. 
 
5.3.19 Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 

5.3.20 Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, augmentant les 
precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant 
pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, acotant la 
zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

5.4  Senyalització dels riscos 
 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització adequada. 
És necessari assenyalar correctament, tant els riscos en el treball com la senyalització vial. 
 
5.4.1 Senyalització dels riscos del treball 
 
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la 
utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que 
treballen a l’obra.. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
 

 Advertència risc elèctric 

 Advertència explosió 

 Banda d’advertència de perill 

 Prohibit el pas a vianants. 

5.4.2 Senyalització vial 
 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o veïnat del 
trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de 
vehicles de la forma més segura possible.  

5.5 Formació i informació en Seguretat i Salut 
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur a utilitzar, són 
fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que 
hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball caldria comprovar que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, útils i 
maquinària que se li faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas 
s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
 
5.5.1 Serveis comuns 
 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. El vestuari disposarà de caselles individuals 
amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran lavabo i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. 
 
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà dels treballadors que calguin amb la dedicació 
necessària. 

5.6 Serveis sanitaris i primers auxilis 
 
5.6.1 Reconeixement mèdic 
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Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que 
serà repetit en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix 
de la xarxa de proveïment de la població. 
 
5.6.2 Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material necessari per realitzar les primeres cures. 
 
5.6.3 Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els 
accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres 
d'assistència. 

5.7 Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
 
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
 
La presència d’una escola pública, geriàtric... i l’afecció dels seus accessos actuals fa necessari preveure, al 
llarg del termini d’execució de l’obra, uns accessos independents i àmpliament senyalitzats per als alumnes, 
ancians... Aquests seran acordats amb la Direcció de l’escola, geriàtric...  
 
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que hauran de 
prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de la canalla a l’escola. 
 

6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 
 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen les instal·lacions provisionals següents, un vestuari i un 
lavabo per a l’ús dels treballadors. 
 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la suficients solidesa 
i salvaguarda la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. Amb referència a les escomeses 
provisionals s’instal·laran les necessàries segons les condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball 
per a l’alimentació elèctrica amb grup electrogen, d’aigua potable i recollida d’aigües residuals, no presenten 
problemes d’amidament per a la prevenció de riscos laborals. 

6.1 Sistema decidit per al control de nivell de seguretat i salut, i documents de 
nomenaments 

 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir el sistema decidit per al control del nivell de 
Seguretat i Salut exactament, segons les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars 
de Seguretat i Salut. 
 
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans del 
Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i particulars. 
 
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra previst i les 
llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual serà: 
 

 Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix al Plec de 

Condicions Tècniques i Particulars. 

 Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, fins 

que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el Contractista 
adjudicatari, formalitats recollides al Plec de Condicions Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats per la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són 
els continguts al següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes). 

6.2 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
 
6.2.1 Local farmaciola de primer auxilis 
 
Donades les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, no és necessari dotar-la 
d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers atencions sanitàries als possibles 
accidentats. No obstant es disposarà d’una farmaciola en el vestuari. 
 
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i 
salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer constar la ubicació, així com la dotació de 
dita farmaciola. 
 
6.2.2 Medicina Preventiva 
 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els reconeixements mèdics 
previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva 
contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui 
subcontractades per ell per a aquesta obra. 
 

7 TRACTAMENT DE RESIDUS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per 
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un 
nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
Albiol, 2 març de 2023. 
Autors del projecte. 
HIDROLEM 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Les obres objecte del present Estudi de Gestió de Residus estan descrites a la memòria i responen al 
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE 
L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA). 
 
 

2 OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, estableix la necessitat d’incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus 
de construcció i demolició amb el següent contingut mínim: 
 
Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
demolició que s’han de generar en l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus, i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de a 2014 per la qual es 
modifica la Decisió 2000/532 / CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell 

 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus que es 

generen en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 

posseïdor dels residus de l’obligació que estableix l’apartat 5 de l’article 5. En l’esmentat article 

s’estableix la necessitat de la separació quan, de manera individualitzada, per a cada una de les 

esmentades fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats 

següents: 

o Formigó: 80 t. 
o Maons, teules, materials ceràmics: 40 t. 
o Metall: 2 t. 
o Fusta: 1 t. 
o Vidre: 1 t. 
o Plàstic: 0,5 t. 
o Paper i cartró: 0,5 t. 

 Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si 

s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra. 

Posteriorment, aquests plànols poden ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra 

i els seus sistemes d’execució, amb l’acord previ de la direcció facultativa de l’obra. 

 Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra. 

 Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que ha de formar 

part del pressupost del projecte en un capítol independent. 

En aquest Annex es dona resposta als requisits que s’acaben de llistar. 
 
 

3 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 

En aquest apartat es descriuen aquelles accions destinades a evitar la generació de residus de la construcció i 
demolició (prevenció) o a reduir-ne la seva producció (minimització) durant la fase d’obra. 
Les actuacions previstes per a donar compliment a aquests objectius són les següents: 
 

Compra i proveïment de materials 

La quantitat de materials comprats s’ha d’ajustar a les necessitats reals d’execució de l’obra. D’aquesta manera 
es generen menys residus, evitant de malbaratar restes. 
 

Emmagatzematge de materials d’obra 

La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un procés ordenat i racional 
d’execució de l’obra. El correcte emmagatzematge dels materials permet controlar l’estoc i facilita el seu 
maneig. 
 
Per a la reducció de residus és important també preveure a l’obra un espai per a l’emmagatzematge dels 
materials que es reben i es faran servir posteriorment. 
 

Reutilització de materials 

Es reutilitzaran els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. Només quan 
estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar. 
 
En cas d'utilitzar encofrats, aquests s’empraran diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal 
salvar els retalls dels grans taulers per utilitzar-los en peces de menor mida, en racons i en superfícies de 
geometria no ortogonal en les quals s’han d’adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d’encofrat s’han 
de guardar ben ordenats i disposats perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los en una altra obra en 
la qual puguin tornar a ser usats. 
 
Es reutilitza tota la terra excavada per al mateix reblert de les rases. 
 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. (La reutilització dels 
materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques.) 
 
 

4 ÚS DE MATERIALS RECICLATS, RECICLABLES I DURABLES 
 
Es potenciarà l’ús de materials reutilitzats, reciclables i durables. En aquest sentit, al web de l’Agenda de la 
construcció sostenible es pot trobar una base de dades amb productes per a la construcció escollits amb criteris 
de sostenibilitat: 
 
http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes 
 
D’altra banda, l’Agència de Residus de Catalunya ha creat la Xarxa Compra Reciclat, un espai de trobada entre 
oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables per promoure el mercat d’aquests 
productes. Aquesta xarxa es pot consultar al següent lloc web: 
 
 http://xcr.arc.cat/web/guest/catalegdeproductes 
 
 

5 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
 
Es potenciarà l’ús de materials reutilitzats, reciclables i durables. En aquest sentit, al web de l’Agenda de la 
construcció sostenible es pot trobar una base de dades amb productes per a la construcció escollits amb criteris 
de sostenibilitat: 
 

http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes
http://xcr.arc.cat/web/guest/catalegdeproductes
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6 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ I ELIMINACIÓ DELS RESIDUS 
 
La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
 
En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades a la gestió dels 
residus. 
 
Caldrà realitzar però totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició de rebuig segons 
les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte i del Reial Decret 105/2008, d’ 1 
de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i demés normativa 
vigent. 
 

 

Figura 1. Model català de residus de la construcció. Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 
El Model Català de Residus de la Construcció es fonamenta en les accions de prevenció i en la reutilització i 
valorització material màxima dels residus. 
 
Estableix el principi de responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests. 
 
Una obra té dos tipus de gestió, dins de l’obra i fora de l’obra. En aquest apartat es defineixen les operacions 
més adequades, ja siguin dins o fora de l’obra, atenent a: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

El decret preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que es reciclin a la mateixa obra, cal gestionar-los en 
instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió dels residus són diverses: 
reutilització, reciclatge, deposició en dipòsit controlat, etc. 
 
S’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de residus de construcció i 
demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge i a la valorització. 
 
La gestió mínima de separació selectiva que es realitzarà durant les obres consistirà en la segregació dels 
residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la 
resta). 
 
A més, caldrà també separar a part els materials que es poden reutilitzar o reciclar dins la pròpia obra, o si es 
cal gestionar-los externament. 

 
La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possibles per facilitar-
ne la gestió. 
 
Les possibilitats de reutilització d'elements de construcció són diverses i poc previsibles. Depenen de la 
possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra obra que es trobi situada a prop o de l'existència 
d'algú interessat a quedar-se'ls. 
 
La gestió dels RCD (recollida, transport, transferència, triatge, reciclatge i/o disposició controlada en el seu cas) 
es realitzarà contractant un gestor autoritzat que se’n faci càrrec. 
 
En aquest annex es faciliten la localització i les característiques de les empreses autoritzades per a la gestió de 
RCD més properes a la zona d’actuació que correspongui. 
 
L’activitat de disposició controlada dels residus requereix autorització concedida per l’ajuntament on estigui 
ubicat el dipòsit controlat. Per això, no es podrà realitzar l’abocament en llocs en els quals no es disposi 
d’autorització per part de l’administració. 
 
Per als residus de fusta (palets i restes de fusteria), metalls, paper-cartró, plàstics i altres residus reutilitzables o 
reciclables s’hauran de contractar els serveis d’empreses autoritzades que realitzin activitats de reutilització o 
reciclatge d’aquests residus. També poden ser reutilitzats a la pròpia obra o en una altra de pròxima, però 
haurà de quedar justificada documentalment la quantitat de residu generat i el total reutilitzat. 
 
La gestió dels residus especials serà separada de la resta, i es dipositaran a l’obra en zones habilitades amb 
tots els bidons i contenidors que calguin i, posteriorment, es gestionaran via dipòsit controlat. Caldrà justificar 
igualment l’esmentada gestió de forma documental. Per tant, els residus especials seran retirats a abocador a 
través d’un gestor autoritzat que els reculli, els classifiqui i els porti al seu lloc de destinació (dipòsit controlat 
autoritzat). 
 
 

7 RECOLLIDA SELECTIVA I EMMAGATZEMATGE DE RCD 
 
Tot seguit s’estableixen els criteris a tenir en compte a l’obra per tal que les operacions de gestió dels RCD es 
duguin a terme correctament i es redueixi la quantitat de residus a gestionar fora d’obra. 
 
En relació a la obligatorietat de segregació dels residus generats en l’obra, cal tenir en compte el Reial Decret 
105/2008 segons el qual s’ha de preveure una separació de les fraccions formigó, ceràmics, metalls, fusta, 
vidre, plàstic i paper i cartró en la pròpia obra sempre que de forma individualitzada, les quantitats previstes de 
generació superin les quantitats indicades a l’apart 1 del present document. 
 
Tenint en compte les quantitats estimades que es generaran en l’execució del present projecte, tal com 
s’especifica al RD 105/2008, no seria necessària la separació per fraccions a l’obra, no obstant, es recomana 
realitzar la segregació dels residus a obra per a millorar la seva gestió posterior. 
 
Atesa la tipologia de les obres, s’espera que es generin residus de diferents tipologies i, en concret, residus no 
especials (RNE), residus especials (RE) i residus inerts (RI). Es realitzarà la segregació dels residus segons la 
seva classificació, evitant la seva barreja i gestionant-los d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Es duran a terme les següents mesures: 

 Es segregaran els RCD de la resta de tipologies de residus (residus especials i no especials 

assimilables a municipals). 

 Se separaran els residus de construcció i demolició des de l’inici de la seva generació. Les terres sense 

runes, runes de restes ceràmiques, fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de fusteria 

metàl·lica, ferralla i altres), vidre, paper i plàstic s’han de segregar entre si. 
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 S’acumularà la fusta, els metalls, el vidre, el paper i el plàstic en contenidors adequats, separats i 

identificats. 

 No es realitzaran abocaments incontrolats. Les restes de terres i pedres s’emmagatzemaran en 

contenidors tipus bolquet, que seran més senzills de retirar. 

 
La retirada dels residus d’enderroc s’alternarà amb la de residus de demolició per a evitar les provisions 
temporals de residus a la zona d’obres. També s’evitaran les provisions de més d’un dia, per a minimitzar 
l’impacte visual que provoquen. 
 
Els contenidors es col·locaran a la zona de les instal·lacions auxiliars ja que el volum dels mateixos no serà 
significatiu. 
 

8 GESTIÓ DELS RCD 
 

8.1 Tipologia i classificació dels residus generats 

 
S’han identificat els residus que es generaran a l’obra a partir de les activitats que es desenvoluparan i els 
materials que s’utilitzaran. A la taula següent es classifiquen i descriuen aquests residus segons el codi LER i 
es defineix la seva tipologia (especial o no especial), atenent la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de a 
2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532 / CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 
2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 

CER Descripció Classificació VAL TDR 

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades en el codi 
170106 

No especial V71 T12 T15 

1702 Fusta, vidra i plàstic No especial   

170201 Fusta No especial V15 V61  

170203 Plàstic No especial V12 T12 

1704 Metalls (inclosos els seus aliatges) No especial   

170401 Coure, bronze, llautó No especial   

170405 Ferro i acer No especial   

170411 
Cables diferents dels especificats en el codi 
170410 

No especial   

1501 Envasos No especial   

150101 Envasos de paper i cartró No especial V11 V51 V85 V61 T12 

150102 Envasos de plàstic No especial V51 V61 V12 T12 

150103 Envasos de fusta No especial V15 V51 V61 T12 

150104 Envasos metàl·lics No especial V41 V51 T13 

2003 Residus municipals No especial   

200301 Mescles de residus municipals No especial V12 V11 V14 V41 V15 
T21 T12 
T62 T33 

 
La codificació segons ARC de les vies de gestió alternatives són: 
 
Tractament i disposició del rebuig: 
 

 T11 Deposició de residus inerts 

 T12 Deposició de residus no especials 

 T13 Deposició de residus especials 

 T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

 T21 Incineració de residus no halogenats 

 T31 Tractament fisicoquímic i biològic 

 T33 Estabilització 

 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
 
Vies de valorització: 
 

 V11 Reciclatge de paper i cartró 

 V12 Reciclatge de plàstics 

 V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

 V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos 

 V61 Utilització com a combustible 

 V71Utilització en la construcció 

 V81 Utilització en profit de l’agricultura 

 V83 Compostatge 

 V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge 
 

8.2 Estimació de la quantitat de residus 

 
Segons l’article 4 del RD105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra 
en l’Estudi de Residus. 
 
Les dades de generació de residus s’han dividit en els següents capítols: 
 

 Residus que es generen com a conseqüència del moviment de terres, residus procedents de la 
demolició o enderroc d’estructures existents i de l’arrabassament i eliminació de la tanca vegetal. 

 Residus generats com a conseqüència de la construcció de noves estructures. 
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de 
Residus (CER), definida en l’apartat anterior de l’annex. 
 
Les obres del present projecte es fonamenten en la construcció del nou pou, la caseta per a equipaments 
hidràulics i la nova xarxa de distribució d'aigua freàtica. 
 
El càlcul de la generació de residus s’ha realitzat en base a l’experiència de l’equip redactor del present 
projecte. 
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Volum [m3] TOTAL [m3] 

150101 Paper i cartró < 1 

170201 Fusta < 1  

170203 Plàstic < 1 

170407 Metalls mesclats < 1 

170903 
Altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

0,01 

170904 
Residus mesclats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 
170901, 170902 i 170903 

2 

170504 Terra i pedres diferents al codi 170503 40 

Taula 1 Estimació dels residus produïts. 

 

8.3 Gestió de residus dins de l’obra 

 
Identificació de les operacions de gestió 
 
A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guia per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre de l’obra. 
  



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
ANNEX 06 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 5 de 8 
  

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1  

Separació segons 

tipologia de 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 

espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 

per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació 
(*)

. 

  Formigó: 80 tones 

  Maons, teules i ceràmics: 40 tones 

  Metall: 2 tones 

  Fusta: 1 tones 

  Vidre: 1 tones 

  Plàstic: 0,5 tones  

  Paper i cartró: 0,5 tones 

Especials 

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de residus especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residus. Entre d’altres 

recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos 

 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc 

pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 

vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 

situar els envasos dels productes especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrant, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 

especials 

Inerts 

 contenidor per inerts barrejats            contenidor per inerts de formigó 

  contenidor per inerts ceràmics           contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

 contenidor per metall    contenidor per fusta 

 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 

 contenidor per la resta de residus no especials barrejats 

 contenidor per tots els residus no especials barrejats  

Inerts + No 
Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 

(**) 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

especials (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 

a un gestor que li faci un tractament previ 

2 Senyalització dels 

contenidors  

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 

i runes) 

No Especials 

barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 

admesos en plantes de selecció i dipòsits de residus No Especials). 

Aquest símbol identifica als residus no especials barrejats. 

En el cas de superació de les quantitats indicades al RD 105/2008, a 

partir de les quals cal fer recollida selectiva, s’identificaran els residus 

amb un cartell específic per a cada tipus. 

 

 

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 

identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per 

senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus especials; no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 

amb la legislació de residus especials.  

Taula 2 Fitxa resum de la gestió de residus dintre de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l'estudi de gestió de residus de construcció i 
enderroc. Diferents autors 

 
Es duran a terme les mesures següents: 

 Es segregaran els RCDS d'un altre tipus de residus (residus perillosos i restes d'aliments). 

 Es separaran els residus de construcció i demolició des de l'inici de la seva generació. Les terres sense 

runes, enderrocs de restes ceràmiques, fusta (palets i restes de fusteria), metalls (bidons, restes de 

fusteria metàl·lica, ferralla i altres), vidre i paper i plàstic s'han de segregar entre si. 

S'acumularan fusta, metalls, vidre, paper i plàstic preferentment en contenidors adequats, separats i identificats. 

 No es realitzaran abocaments incontrolats, fora de la zona delimitada per a això. 

 Les restes de terres i pedres, podran emmagatzemar-se en l'obra, en llocs on no destorbin, no puguin 

contaminar per substàncies perilloses i no puguin produir danys per esllavissades o despreniments. 

 S'utilitzaran, si és possible, bolquets que siguin senzills de retirar. 

 La retirada s’ha de simultaniejar amb la demolició, i evitar els abassegaments temporals de residus a la 

zona d'obres. S'evitaran els abassegaments de més d'un dia, per minimitzar l'impacte visual que 

provoquen. 
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En el cas que, com a excepció, sigui necessari l'apilament temporal i puntual de les restes de demolició (de 
més d'un dia), es disposaran en piles no massa altes (màx. 1,5 m d'alçada), a les zones properes a les zones 
de demolició. 
 
Tanmateix, els residus especials generats en petites quantitats es recolliran en una zona específica habilitada, 
on es disposaran contenidors per a la seva recollida (veure figura següent). 
 

8.4 Gestió de residus fora de l’obra 

 
A continuació, s’adjunta la fitxa resum inclosa a la “Guia per a la redacció de l´Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc” per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció. 

Inerts Quantitat 
estimada Gestor Obs. 

 Tones m
3 

Codi Nom  

Reciclatge 
(formigó i ceràmics)      

 Planta de 
transferència      

 Planta de 
selecció      

 Dipòsit classe I 4,56  4  (*) (*)  

Residus no 
especials 

Quantitat 
estimada Gestor Obs. 

 Tones m
3 

Codi Nom  

Reciclatge:      

 Reciclatge de 
metall      

 Reciclatge de 
fusta      

 Reciclatge de 
plàstic      

 Reciclatge de 
paper-cartró      

 Reciclatge altres      

 Planta de 
transferència      

 Planta de 
selecció      

 Dipòsit classe II 8,53 9.2 (*) (*)  

Residus especials Quantitat 
estimada Gestor Obs. 

 Tones m
3 

Codi Nom  

 Instal·lació de 
gestió de residus 
especials 

1,6 2,0 (*) (*)  

Taula 3 Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra. Font: Guia per a la redacció de l´estudi de gestió de residus de construcció i 
enderroc. Dif. Autors. 

 
8.5 Instal·lacions de residus de la construcció i demolició properes a l’obra 

 
En aquest apartat s’identifiquen instal·lacions de tractament de residus properes a l’obra, en què es poden 
gestionar el residus de la construcció i demolició que s’hi generaran. 
 

Dipòsits controlats 
 
Els dipòsits controlats de terres i runes són instal·lacions de disposició controlada del rebuig en superfície. De 
forma semblant que a la resta de classes de dipòsits, existeixen uns criteris específics d’impermeabilització del 
vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellament i controls posteriors a la clausura per als 
dipòsits controlats de terres i runes. 
 
Al Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats es regulen 
totes les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i en 
concret, els de terres i runes. En tot cas, cal tenir en compte també el Reial Decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 
 
Els dipòsits controlats en servei on es podran portar els RCD es mostren a la següent taula. Les dades han 
estat obtingudes del Sistema Documental de Residus (SDR) de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Detalls dels dipòsits controlats de la zona: 
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Plantes de transvasament 
 
Amb la finalitat d’optimitzar el transport fins als dipòsits controlats o a les plantes de triatge (o selecció) i 
reciclatge, es creen les plantes de transvasament de residus. Aquestes plantes d’emmagatzematge temporal 
estan constituïdes per un o més contenidors en funció del nombre d’habitants que abasteixin. 
No hi ha cap planta de transvasament a la zona. 
 
Plantes de triatge i reciclatge 
 
La funció de les plantes de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que els hi arribi amb l'opció de 
separar-ne les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització. Els materials no separats es 
preparen per a ser duts a un tractament finalista. A les plantes de triatge hi ha una combinació entre processos 
de selecció mecànics o automatitzats i processos manuals. 
 
El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es generen en la 
construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a primera matèria. 
Els materials d’origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés de trituració i 
garbellament. La resta de materials (com ara la fusta, el paper-cartró, el plàstic, etc.) es poden reciclar en les 
instal·lacions de múltiples recicladors autoritzats existents a Catalunya. 
 
Els processos de triatge i reciclatge estan molt lligats. De fet, el triatge dels residus barrejats és el procés previ 
al seu reciclatge. 
 
A la taula següent es mostren alguns gestors de triatge i reciclatge de residus propers a l’obra, però se’n poden 
consultar altres al Sistema Documental de Residus (SDR) de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

 
 
Plantes de tractament 
 
La funció de les plantes de tractament es la de canviar les propietats d’alguns residus, normalment d’especials, 
per a fer possible la seva gestió i evitar així els impactes en el medi que pogués causar.  
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8.6 Estimació dels costos de tractament de residus 

 
El pressupost d’execució material del tractament i gestió dels residus de construcció i demolició és de demolició 
és de DOS MIL EUROS (2.000,00 EUROS). 
 
Aquest pressupost s’ha inclòs en el pressupost general del projecte. 
 

9 TARIFES I CÁNON 
 
Les tarifes d’entrada dels RCD a dipòsit controlat, planta de reciclatge, planta de transvasament o bé planta de 
triatge són força variables. La tarifa final depèn molt de la tarifa local i la distància de transport. Per al 
pressupost s’ha estimat una distància de 20-30 km com a mitjana.  
 
D’acord amb la Llei 8/2008 del 10 de juliol, a Catalunya s’aplicarà un cànon de 3 € per tona de residus de 
construcció i demolició que es destini a dipòsit controlat a partir del 31 de desembre de 2015, tal com s’indica a 
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, a la seva 
disposició addicional primera. 
 

10 CONTROL I SEGUIMENT DOCUMENTAL DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Tenir documentada la quantitat total d’inert produït i la proporció que s'ha reutilitzat, reciclat, valorat i/o dut a 
abocador. 
 
Si es contracta a un gestor autoritzat: 
 

 Còpia de la seva autorització com a gestor autoritzat per la Comunitat Autònoma on desenvolupi la 
seva activitat. Amb això es comprova que l'empresa contractada està autoritzada per l'Administració. 
En aquest document queda definit quin residu pot gestionar, el tractament que realitza i la data límit per 
a la qual s'ha concedit l'autorització. 

 Documents d'acceptació dels residus contractats. 

 Albarans de retirada dels residus. 

 Documents de control i seguiment d'aquests residus. 
 
Si es tracta d'abocador municipal, tenir arxivat: 
 

 Justificant de que l'abocador està autoritzat. 

 Els resguards de lliurament de residus, tant si la retirada la realitza la pròpia obra com si la recollida 
està subcontractada. 

 
Aquests resguards han de contenir com a mínim: 

 Data d'abocament. 

 Denominació de l'abocador. 

 Quantitat dipositada. 

 Matrícula del camió  

11 BONES PRÀCTIES PER A LA GESTIÓ DELS RCD 
 
Les mesures descrites a l’apart anterior, s’acompanyen d’una relació de bones pràctiques que es detallen a 
continuació: 
 
Runes 
 

 Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura de no trencar peces innecessàriament. 

 Delimitar una o diverses zones on dipositar-los i no fer abocaments incontrolats, fora de la zona 
delimitada per a això. (Preferentment acumular aquest tipus de residus junts). 

 Aplicar tècniques de reutilització, minimització o reciclatge d'aquests residus: 
 Reutilitzar les retallades de peces d'obres de fàbrica i petits elements per solucionar detalls que 

necessiten peces de dimensions més petites. 
 Picar i reciclar com farcits d'obra les retallades que no es puguin reutilitzar. 

 Si no es barregen els residus de formigó amb els de paleta, guixos o plaques de cartróguix, es 
podran reutilitzar com a àrid per a formigó. 

 En obres civils, les restes de formigó i aglomerat de demolició de ferms poden reutilitzar com tot-u 
artificial en subbases de carreteres i en farcits de terraplens. 

 Portar un registre de la quantitat total de inert produït i la proporció que s'ha reutilitzat, reciclat, valorat i 
portat a abocador. 

 
Encofrats-desencofrats 
 

 Realitzar els talls de fusta amb precisió per aprofitar ambdós costats de les peces. 

 Reutilitzar els elements de fusta el major nombre de vegades possible, respectant sempre les 
exigències de qualitat. 

 Emmagatzemar correctament els materials per protegir-los de la intempèrie i evitar el seu deteriorament 
i transformació en residu. 

Residus especials 

 Emmagatzemar els materials perillosos atenent les indicacions del fabricant a les fitxes de seguretat 
(control d’apilaments, incompatibilitat amb altres materials, etc.) i gestionar correctament els residus. 

 A l’obra hi ha d’haver una zona específica per a l’emmagatzemament dels residus i envasos especials, 
on s’han d’ubicar diferents bidons o contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar. 

 Emmagatzemar cada tipus de residu especial atenent les indicacions de l’etiqueta que l’acompanya. 

 Evitar la barreja d’envasos de residus especials incompatibles entre si. 

 Tapar els contenidors. 

 Respectar el temps límit d’emmagatzemament. 

Ferralla: 

 Emmagatzemar els materials perillosos atenent a les indicacions del fabricant a les fitxes de seguretat 
(control d’apilaments, incompatibilitat amb altres materials, etc) i gestionar correctament els residus. 

 A la obra ha d’existir una zona específica per el emmagatzematge de residus i envasos considerats 
perillosos on s’han d’ubicar diferents contenidors etiquetats indicant el tipus de residu que poden 
acceptar. 

 Emmagatzemar cada tipus de residu perillós atenent a les indicacions de l’etiqueta que l’acompanya 
 
Altres residus 

 Mantenir l’obra neta d’embalatges, papers, ampolles i altres envasos. 

 No separar l’embalatge fins que es vagi a emprar el producte. 

 Utilitzar materials sense embalatge o que vinguin embolicats en embalatges reciclats o reciclables. 

 Delimitar àrees per tipus de residu per al seu dipòsit. Això facilitarà la gestió posterior. 

 Separar els residus des de l’inici de la seva generació. 

 Incloure als contractes dels subministradors la possibilitat que gestionin i/o retirin les restes d’envasos i 
embalatges. 

 Segregació de fusta i cordes per a reutilització i utilització d’embalatges de paper reciclat. 
 
 
Albiol, 2 març de 2023. 
Autors del projecte. 
HIDROLEM 
 

 
 

Miquel Roca Custal 
Enginyer Civil col. 35531 

Màster de Camins, Canals i Ports 

Ferran Alà Salat 
Enginyer de Camins col. 34628 

Màster en Hidrologia Subterrània 
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1 CONSIDERACIONS GENERALS DE LA GESTIÓ 
 
Es descriuen a continuació les consideracions generals a tenir en compte en relació amb l’emmagatzematge, 
manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l’obra: 
Amb caràcter general: 

 La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 

d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

 Certificació dels medis emprats. Es obligació del contractista proporcionar a la direcció d’obra i a la 

Propietat, els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos 

per entitats autoritzades. 

 Neteja de les obres. Es obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runes 

com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 

executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l’obra presenti un bon 

aspecte. 

Amb caràcter particular: 

 El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³ i/o contenidors 

metàl·lics específics, amb la ubicació i condicionat que estableixen les ordenances municipals. Aquest, 

també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

 El dipòsit temporal per a RCD valoritzables (fustes, metalls i ferralla…) que es realitzi en contenidors s'haurà 

de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

 Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i 

comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15 cm al llarg de tot el seu perímetre; hi ha de 

figurar la raó social, el CIF i el telèfon del titular del contenidor o envàs. Aquesta informació també haurà de 

quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus. 

 El responsable de l'obra a què presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el 

dipòsit de residus aliens a la mateixa obra. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de 

l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten servei. 

 A l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada 

tipus d’RCD. 

 S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), especialment si 

obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o disposició controlada. En 

aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les 

condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar 

de plantes de reciclatge o gestors de RCD adequats. 

 S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCD que la destinació final (planta de reciclatge, 

abocador…) correspon a centres amb l'autorització autonòmica; tanmateix s'hauran de contractar només 

transportistes o gestors autoritzats. Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els 

avals de retirada i entrega final de cada transport de residus. 

 La gestió tant documental com operativa dels residus especials que es trobin a l’obra es regiran d'acord amb 

la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus 

de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos…) seran gestionats d'acord amb els 

preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

 Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de 

febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de 

residus per a poder considerar-los com perillosos o no perillosos. En qualsevol cas sempre es compliran els 

preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda per l'amiant, així com les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs 

amb risc d'exposició a l'amiant recollides en el RD 396/2006, de 31 de març. 

 Les restes de rentat de canaletes / cisternes de formigó seran tractades com a runes. 

 S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per 

a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels amassos o contenidors de runes amb 

components perillosos. 

 Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà 

retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. 

S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 

2 ESPECIFICACIONS PER LA CLASSIFICACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT, 
TRACTAMENT I DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Les especificacions d’aquest capítol apliquen a les partides utilitzades en el pressupost on s’inclou la 
Classificació, el Transport i la Deposició per cadascun dels residus classificats. 
 

2.1 Tipologia i classificació dels residus generats 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra. S'han considerat les operacions següents: 

 Classificació dels residus en obra. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el 
que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008: 
 

 Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

 Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

 Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

 Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

 Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

 Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

 Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 
de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
 

 Inerts LER 170504 (terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03) 

 No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició  que no contenen mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de 
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
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Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
Residus especials 
 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat 
 

2.2 Definició i condicions de càrrega i transport de residu de construcció o demolició 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra considerant les operacions següents: 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDU DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” 
de l'obra. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs” de l'obra. 
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la direcció facultativa. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la direcció 
facultativa no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu. 
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim, el següent: 
 

 Identificació del productor dels residus 

 Identificació del posseïdor dels residus 

 Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

 Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 

2.3 Definició i condicions de la disposició de residus 

 
S’han considerat les operacions següents: 

 Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament 

de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat perquè se li apliqui el tipus de tractament 
especificat a l’estudi de gestió de residus del contractista: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 

2.4 Condicions del procés d’execució 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDU DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 

2.5 Unitat i criteris d’amidament 

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus” de l'obra.  
 
CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDU DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la direcció facultativa. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària a per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
Les partides d’obra utilitzades, seguint els criteris descrits i incloent totes les particularitats esmentades són les 
següents: 

 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre 

de reciclatge o transferència de residus de plàstic no especials, a una distància menor de 60 km. Inclou 

tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs 

 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre 

de reciclatge o transferència de residus de fusta no especials, a una distància menor de 60 km. Inclou 

tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs 

 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada a centre 

de reciclatge o transferència a una distància inferior a 60 km, de residus inerts procedents de 

construcció o demolició (runa bruta inferior a 750kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa del 

procés de deposició del residu. Tot inclòs 

 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre 

de reciclatge o transferència de residus de ferralla no especials, a una distància menor de 60km. Inclou 

tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

 Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a centre 

de reciclatge o transferència de residus de paper i cartró no especials, a una distància menor de 60 km. 

Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs. 

 Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica), provinent del desbrossament o manteniment, 

disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de 

residus o centre de reciclatge autoritzat a una distància inferior a 60 km, canons i despeses per a la 

deposició controlada del residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés 

de deposició del residu. Tot inclòs 

 Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 

transport i deposició controlada al gestor de residus autoritzat a una distància inferior a 60 km, canons i 

despeses per a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota la documentació 

acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs 

 

 

2.6 Normativa de compliment obligatori 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

 Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 

sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

 Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 per la que es modifica la Decisió 2000/532/CE, 

sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europe i del 

Consell. 

 
Albiol, 2 març de 2023. 
Autors del projecte. 
HIDROLEM 

 
 

Miquel Roca Custal 
Enginyer Civil col. 35531 

Màster de Camins, Canals i Ports 

Ferran Alà Salat 
Enginyer de Camins col. 34628 

Màster en Hidrologia Subterrània 
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Quadre de preus nº 1

1 pa La gestió de
residus inclou
la classificació
i dipòsit en
contenidors dels
residus de
construcció i/o
demolició,
separant-los en
les diferents
fraccions
(runam, cartons,
metalls,
plàstics i no
especials
barrejats) dins
de l'obra en la
que es
produeixin, amb
mitjans manuals.
Bidó de 60
litres de
capacitat per a
residus
perillosos
procedents de la
construcció o
demolició.
Retirada dels
contenidors i
bidó, una vegada
plens, cap a la
planta
corresponent i
substitució dels
mateixos.
Transport de
terres amb camió
cap a l'abocador
corresponent.
Cánons
d'abocament per
lliurament dels
residus als
gestors
autoritzats. 2.200,00 DOS MIL DOS-CENTS EUROS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL Pàgina 1

Albiol a 2 de Març de 2023

Quadre de preus nº 1

PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL Pàgina 2
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos
que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 GESTIO DE RESIDUS

1.1 pa La gestió de residus inclou la classificació i dipòsit en
contenidors dels residus de construcció i/o demolició,
separant-los en les diferents fraccions (runam, cartons,
metalls, plàstics i no especials barrejats) dins de l'obra
en la que es produeixin, amb mitjans manuals. Bidó de
60 litres de capacitat per a residus perillosos procedents
de la construcció o demolició. Retirada dels contenidors i
bidó, una vegada plens, cap a la planta corresponent i
substitució dels mateixos. Transport de terres amb camió
cap a l'abocador corresponent. Cánons d'abocament per
lliurament dels residus als gestors autoritzats.

(Mitjans auxiliars)
Gestió dels r… 1,000 pa 2.135,922 2.135,92

3% Costos indirectes 64,08

2.200,00

Albiol a 2 de Març de 2023

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL Pàgina 1

1.1 Pa La gestió de residus inclou la classificació i dipòsit en contenidors

dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les

diferents fraccions (runam, cartons, metalls, plàstics i no especials

barrejats) dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans

manuals. Bidó de 60 litres de capacitat per a residus perillosos

procedents de la construcció o demolició. Retirada dels contenidors i

bidó, una vegada plens, cap a la planta corresponent i substitució

dels mateixos. Transport de terres amb camió cap a l'abocador

corresponent. Cánons d'abocament per lliurament dels residus als

gestors autoritzats.

Total pa  ......: 1,000

Albiol a 2 de Març de 2023

Pressupost parcial nº 1 GESTIO DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament

PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL Pàgina 1
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Pressupost: PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL

1.1 pa La gestió de residus inclou la
classificació i dipòsit en contenidors
dels residus de construcció i/o
demolició, separant-los en les
diferents fraccions (runam, cartons,
metalls, plàstics i no especials
barrejats) dins de l'obra en la que
es produeixin, amb mitjans
manuals. Bidó de 60 litres de
capacitat per a residus perillosos
procedents de la construcció o
demolició. Retirada dels
contenidors i bidó, una vegada
plens, cap a la planta corresponent
i substitució dels mateixos.
Transport de terres amb camió cap
a l'abocador corresponent. Cánons
d'abocament per lliurament dels
residus als gestors autoritzats. 1,000 2.200,00 2.200,00

Total pressupost parcial nº 1 GESTIO DE RESIDUS: 2.200,00

Pressupost parcial nº 1 GESTIO DE RESIDUS

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)

PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL Pàgina 1
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 GESTIO DE RESIDUS 2.200,00

Total .........: 2.200,00

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS

EUROS.

Albiol a 2 de Març de 2023

1 GESTIO DE RESIDUS ...........................… 2.200,00

Pressupost d'execució material 2.200,00
13% de despeses generals 286,00
6% de benefici industrial 132,00

Suma 2.618,00
21% IVA 549,78

Pressupost d'execució per contracta 3.167,78

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de
TRES MIL CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS.

Albiol a 2 de Març de 2023

Projecte: PRESSUPOST GRO PC NOU POU ALBIOL

Capítol Import
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ANNEX 07 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
 
 
 

 
 



Annex de justificació de preus

1 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

mq01exn020b 0,387 h 51,940 20,10Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,298 h 17,290 5,15Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,250 0,51Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,760 0,770

Total per m³ ............: 26,53

Són VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m³.

2 ADE010b m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca tova, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

mq01ret020b 0,264 h 39,080 10,32Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mq01exn050c 0,528 h 69,550 36,72Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mo113 0,875 h 17,290 15,13Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 62,170 1,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 63,410 1,900

Total per m³ ............: 65,31

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m³.

3 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar
de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió.

mq01pan010a 0,025 h 74,422 1,86Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mo113 0,019 h 17,290 0,33Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,190 0,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,230 0,070

Total per m² ............: 2,30

Són DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².

4 ADL015 u Talat d'arbre de fins a 5 m d'altura, de 30 a 60 cm
de diàmetre de tronc i copa frondosa, amb motoserra i
camió amb cistella, amb extracció de la soca, i carga
manual a camió.

mq09sie010 1,058 h 3,190 3,38Serra de cadena a benzina, de 50 cm
d'espasa i 2 kW de potència.

mq07cce010a 0,484 h 20,310 9,83Camió amb cistell elevador de braç
articulat de 16 m d'altura màxima de
treball i 260 kg de càrrega màxima.

mq01exn020a 0,194 h 49,590 9,62Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 105 kW.

mq02roa010a 0,404 h 8,990 3,63Corró vibrant de guiat manual, de 700
kg, amplada de treball 70 cm.

mo040 1,086 h 20,740 22,52Oficial 1ª jardiner.
mo086 1,629 h 18,520 30,17Ajudant jardiner.
% 2,000 % 79,150 1,58Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 80,730 2,420

Total per u ............: 83,15

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Núm. Codi U Descripció Total



5 ADR010 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb
terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95%
de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclou cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.

mt01var010 1,100 m 0,188 0,21Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,115 h 9,880 1,14Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rop020 0,866 h 3,720 3,22Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,012 h 42,580 0,51Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,017 h 53,782 0,91Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mo113 0,434 h 17,290 7,50Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 13,490 0,27Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,760 0,410

Total per m³ ............: 14,17

Són CATORZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m³.

6 IEO010 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo,
de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclou cinta de
senyalització.

mt01ara010 0,063 m³ 13,050 0,82Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia070ad 1,000 m 2,529 2,53Tub corbable, subministrat en rotllo,

de polietilè de doble paret (interior
llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 75 mm de diàmetre nominal,
per a canalització soterrada,
resistència a la compressió 450 N,
resistència a l'impacte 20 joules, amb
grau de protecció IP549 segons UNE
20324, amb fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,331 0,33Cinta de senyalització de polietilè, de
150 mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

mq04dua020b 0,007 h 9,880 0,07Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,055 h 3,720 0,20Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 42,580 0,04Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,063 h 20,740 1,31Oficial 1ª construcció.
mo113 0,063 h 17,290 1,09Peó ordinari construcció.
mo003 0,033 h 21,430 0,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,026 h 18,500 0,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,580 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,730 0,230

Total per m ............: 7,96

Són SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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7 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris, peces especials, i cinta de
senyalització.

mt01ara010 0,095 m³ 13,050 1,24Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37tpa020bdg 1,000 m 3,620 3,62Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix,
SDR17, PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo020 0,023 h 20,740 0,48Oficial 1ª construcció.
mo113 0,023 h 17,290 0,40Peó ordinari construcció.
mo008 0,078 h 21,430 1,67Oficial 1ª lampista.
mo107 0,078 h 18,500 1,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 8,850 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,030 0,270

Total per m ............: 9,30

Són NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m.

8 IHA120 m Canonada d'impulsió formada per tub d'acer
galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 1
1/4" DN 32 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix.
Canononada PN 40. En trams de 6 metres units per
brides planes tipus 01 per canonada DN32, d'acer de
qualitat S235JR galvanitzat amb mossegades per al
cablejat elèctric i tub piezomètric. Brides unides
amb cargols M16 d’acer al carboni tipus 6.8 amb
acabat superficial mitjançant zinc. Orelles soldades
(a 40 cm de les brides i centre canonada), alineades
amb la mossegada de la brida, i d'acer galvanitzat.
Subministrada i col·locada.

mt08tag400e 1,000 U 1,175 1,18Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
d'acer galvanitzat, de 1 1/4" DN 32 mm.

mt08tag015eg 1,000 m 30,535 30,54Tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 1 1/4" DN 32 mm
de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 10255, amb el preu incrementat
el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 0,350 h 21,430 7,50Oficial 1ª lampista.
mo107 0,350 h 18,500 6,48Ajudant lampista.
% 2,000 % 45,700 0,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 46,610 1,400

Total per m ............: 48,01

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB U CÈNTIM per m.
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9 IHV110 m Canonada formada per tub de policlorur de vinil no
plastificat (PVC-U), de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 2,4 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
per a unió encolada. Instal·lació en superfície.
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.

mt37tvq011cd 1,000 U 0,120 0,12Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
policlorur de vinil no plastificat
(PVC-U), de 32 mm de diàmetre exterior.

mt37tvq010cdg 1,000 m 3,200 3,20Tub de policlorur de vinil no
plastificat (PVC-U), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=16 atm i 2,4 mm
de gruix, amb extrem atrompetat, per a
unió encolada, segons UNE-EN 1452, amb
el preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo008 0,067 h 21,430 1,44Oficial 1ª lampista.
mo107 0,067 h 18,500 1,24Ajudant lampista.
% 2,000 % 6,000 0,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,120 0,180

Total per m ............: 6,30

Són SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m.

10 UIA010 U Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de
tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

mt35arg100b 1,000 U 11,285 11,29Pericó de connexió elèctrica,
prefabricat de formigó, sense fons,
registrable, de 40x40x40 cm de mesures
interiors, amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar
una càrrega de 400 kN.

mt35arg105b 1,000 U 28,178 28,18Marc de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5
cm, per a pericó de connexió elèctrica,
capaç de suportar una càrrega de 125
kN.

mo041 0,656 h 20,740 13,61Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,681 h 18,520 12,61Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 65,690 1,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 67,000 2,010

Total per U ............: 69,01

Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB U CÈNTIM per U.
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11 UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió,
de 50 mm de passada de malla i 3,9 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm
de diàmetre i 2 m d'altura, encastats en daus de
formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús
accessoris per a la fixació de la malla de simple
torsió als pals metàl·lics.

mt52vst030e 0,220 U 12,540 2,76Pal intermedi de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, altura 2 m.

mt52vst030m 0,060 U 13,310 0,80Pal interior de reforç de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, altura 2 m.

mt52vst030u 0,040 U 16,090 0,64Pal extrem de tub d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 2 m.

mt52vst030C 0,200 U 17,300 3,46Pal en escaire de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, altura 2 m.

mt52vst010js 2,400 m² 3,040 7,30Malla de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 3,9 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat.

mt52vpm055 1,000 U 1,120 1,12Accessoris per a la fixació de la malla
de simple torsió als pals metàl·lics.

mt10hmf010tue 0,015 m³ 68,600 1,03Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo087 0,124 h 18,520 2,30Ajudant construcció d'obra civil.
mo011 0,112 h 21,430 2,40Oficial 1ª muntador.
mo080 0,112 h 18,520 2,07Ajudant muntador.
% 3,000 % 23,880 0,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,600 0,740

Total per m ............: 25,34

Són VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

12 XABO0001 u Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip
d'aforament a una fondària màxima de 250 m.

Sense descomposició 1.674,757
3,000 % Costos indirectes 1.674,757 50,243

Total per u ............: 1.725,00

Són MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS per u.

13 XABO0002 u Jornada de lloguer de l'equip d'aforament i
instal·lacions associades, que inclou com a mínim:
bomba submergible capaç d'impulsar 10 m3/h a 200 m,
canonada d'impulsió, tub piezomètric, comptador
volumètric, variador de freqüència, aixeta per
mostres, mànega de 50 m per evacuar l'aigua.

Sense descomposició 334,951
3,000 % Costos indirectes 334,951 10,049

Total per u ............: 345,00

Són TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per u.

14 XABO0003 hr Hora de monitoreig d'assaig de bombeig esglaonat.

Sense descomposició 33,495
3,000 % Costos indirectes 33,495 1,005

Total per hr ............: 34,50

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per hr.
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15 XABO0004 hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior
a bombeig esglaonat).

Sense descomposició 22,330
3,000 % Costos indirectes 22,330 0,670

Total per hr ............: 23,00

Són VINT-I-TRES EUROS per hr.

16 XABO0005 hr Hora de monitoreig d'assaig a cabal constant.

Sense descomposició 33,495
3,000 % Costos indirectes 33,495 1,005

Total per hr ............: 34,50

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per hr.

17 XABO0006 hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior
a bombeig cabal constant).

Sense descomposició 22,330
3,000 % Costos indirectes 22,330 0,670

Total per hr ............: 23,00

Són VINT-I-TRES EUROS per hr.

18 XABO0007 u Mostra d'aigua a ser recollida al final de la fase de
bombament i enviament al laboratori abans de 24h, per
a dur a terme analisi complert de potabilitat segons
RD140/2003.

Sense descomposició 1.004,854
3,000 % Costos indirectes 1.004,854 30,146

Total per u ............: 1.035,00

Són MIL TRENTA-CINC EUROS per u.

19 XABO0008 u Jornada de lloguer de grup electrogen insonoritzat.
Inclou combustible.

Sense descomposició 223,301
3,000 % Costos indirectes 223,301 6,699

Total per u ............: 230,00

Són DOS-CENTS TRENTA EUROS per u.

20 XALT0001 pa Segellat de sondeig negatiu amb grava i morter de
ciment per injecció. Inclou desplaçament de
maquinària, material i personal. Partida a
justificar.

Sense descomposició 4.951,456
3,000 % Costos indirectes 4.951,456 148,544

Total per pa ............: 5.100,00

Són CINC MIL CENT EUROS per pa.

21 XALT0002 m Video-inspecció amb càmera submergible i sonda
caliper. Inclou desplaçament d'equips i personal, i
redacció d'informe.

Sense descomposició 7,767
3,000 % Costos indirectes 7,767 0,233

Total per m ............: 8,00

Són VUIT EUROS per m.
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22 XALT0003 m Inspecció de verticalitat del sondeig. Inclou
desplaçament d'equips i personal, i redacció
d'informe.

Sense descomposició 5,825
3,000 % Costos indirectes 5,825 0,175

Total per m ............: 6,00

Són SIS EUROS per m.

23 XCAP0001 u Transport de maquinària, emplaçament i retirada.

Sense descomposició 2.344,660
3,000 % Costos indirectes 2.344,660 70,340

Total per u ............: 2.415,00

Són DOS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS per u.

24 XCAP0002 m Perforació de l'embrocat del pou i revestiment
provisional.

Sense descomposició 279,126
3,000 % Costos indirectes 279,126 8,374

Total per m ............: 287,50

Són DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per
m.

25 XCAP0003 m Perforació a rotopercussió diàmetre 312 mm (o
similar). Inclou parades per mesurar el cabal.

Sense descomposició 122,816
3,000 % Costos indirectes 122,816 3,684

Total per m ............: 126,50

Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

26 XCAP0004 m Perforació a rotopercussió diàmetre 250 mm (o
similar). Inclou parades per mesurar el cabal.

Sense descomposició 61,408
3,000 % Costos indirectes 61,408 1,842

Total per m ............: 63,25

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

27 XCAP0005 m Subministrament i col·locació de canonada cega de
xapa naval de qualitat mínima S235JR i DI 185x4mm
d'espessor.

Sense descomposició 50,243
3,000 % Costos indirectes 50,243 1,507

Total per m ............: 51,75

Són CINQUANTA-U EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.

28 XCAP0006 m Subministrament i col·locació de canonaca filtrant
tipus pont o colissos amb obertura 2 mm. Mateixes
característiques que canonada cega.

Sense descomposició 89,320
3,000 % Costos indirectes 89,320 2,680

Total per m ............: 92,00

Són NORANTA-DOS EUROS per m.

Annex de justificació de preus Pàgina 7

Núm. Codi U Descripció Total



29 XCAP0007 m Treballs de ranurat in-situ de canonada cega.

Sense descomposició 7,816
3,000 % Costos indirectes 7,816 0,234

Total per m ............: 8,05

Són VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m.

30 XCAP0008 m Engravat de l'anular amb grava 4-8 mm o similar.
Inclou tap bentonita intermedi i superior. També
inclou tap de fons.

Sense descomposició 4,903
3,000 % Costos indirectes 4,903 0,147

Total per m ............: 5,05

Són CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m.

31 XCAP0009 m Segellat superior amb morter de ciment/bentonita al
2%.

Sense descomposició 39,078
3,000 % Costos indirectes 39,078 1,172

Total per m ............: 40,25

Són QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

32 XCAP0010 u Jornada de neteja i desenvolupament amb bombeig
air-lift. Inclou muntatge i desmuntatge del sistema.

Sense descomposició 2.345,631
3,000 % Costos indirectes 2.345,631 70,369

Total per u ............: 2.416,00

Són DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS per u.

33 XCAP0011 u Tapa de pou amb cadenat.

Sense descomposició 89,320
3,000 % Costos indirectes 89,320 2,680

Total per u ............: 92,00

Són NORANTA-DOS EUROS per u.

34 XCAP0012 u Abastament d'aigua necessària pels treballs de
perforació.

Sense descomposició 334,951
3,000 % Costos indirectes 334,951 10,049

Total per u ............: 345,00

Són TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per u.

35 XEIE0001 m Cable elèctric per connexió de l'electrobomba
submergible. Cable 4G6 (1 cable per cada fase + el
neutre) de 6 mm2 de coure, tipus DN-F segons norma
UNE-EN 60332-1-2 de 0,6/1kV. Cable submergible i en
una única manguera.

Sense descomposició 14,563
3,000 % Costos indirectes 14,563 0,437

Total per m ............: 15,00

Són QUINZE EUROS per m.
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36 XEIE0002 pa Subministrament i muntatge d'armariet, quadre de
control i variador de freqüència pel nou pou. Inclou
armariet elèctric amb espai suficient per contenir el
sistema de telecontrol, botó de parada d'emergència,
botó de selecció manual o automàtic (telecontrol) i
senyals lluminosos indicadors de:
- En funcionament.
- Alarma per fallada de tensió.
- Alarma per excés de pressió.
- Alarma per nivell baix al pou.
- Alarma per sobreescalfament de la bomba.
Inclou els materials:
- Quadre metal·lic estanc, pulsadors i senyals
lluminoses.
- Variador de freqüència i filtre sinusoidal
(Grundfos model CUE 3x380-500V 3,0 kW, o similar).
- Inclou part proporcional de petits accessoris i
material auxiliar i components necessaris per a la
connexió amb el sistema de telecontrol.  
Inclou programació del variador de freqüència amb la
sortida del cabalimetre electromagnètic i parada
segons lectura del transductor de pressió.
Completament muntat i provat.

Sense descomposició 5.048,544
3,000 % Costos indirectes 5.048,544 151,456

Total per pa ............: 5.200,00

Són CINC MIL DOS-CENTS EUROS per pa.

37 XEIE0005 pa Subministrament, muntatge, programació i prova de
posada en marxa del sistema de telecontrol per al
funcionament del nou pou. Sistema amb entrades com a
mínim per l'enregistrament del nivell d'aigua al pou
(sonda piesoresistiva instal·lad al pou) i lectura
del comptador (instal·lat al pou). Subministrament i
muntatge de sonda de nivell piezoresistiva de 320 m
de cable i rang de mesura 0-160 mca. Altura mínima
suportada de 160 mca. Muntada dins el pou. Sistema
provat. Inclou part proporcional d'accessoris i
treballs auxiliars. Partida a justificar.

Sense descomposició 8.534,369
3,000 % Costos indirectes 8.534,369 256,031

Total per pa ............: 8.790,40

Són VUIT MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
per pa.

38 XEIH0002 u Electrobomba submergible de 4" amb punt de treball
d'1 l/s a 140 mca (Grundfos SP 3A-39 o similar).

Sense descomposició 4.354,369
3,000 % Costos indirectes 4.354,369 130,631

Total per u ............: 4.485,00

Són QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS per u.
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39 XEIH0003 u Camisa de refrigeració i filtre per electrobomba
submergible (Grundfos referencia Nº 96937179 o
similar)

Sense descomposició 485,437
3,000 % Costos indirectes 485,437 14,563

Total per u ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per u.

40 XEIH0004 jr Jornada de muntatge de la columna d'impulsió a 240 m,
tub piezomètric i cable elèctric. Inclou maquinària
elevadora, equips auxiliars i accessoris.

Sense descomposició 970,874
3,000 % Costos indirectes 970,874 29,126

Total per jr ............: 1.000,00

Són MIL EUROS per jr.

41 XEIH0005 u Vàlvula de retenció 1" 1/2" PN40 d'acer INOX AISI316
a la sortida de l'electrobomba, per a usos d'aigua
potable.

Sense descomposició 33,981
3,000 % Costos indirectes 33,981 1,019

Total per u ............: 35,00

Són TRENTA-CINC EUROS per u.

42 XEIH0006 u Carro d'elements de control i mesura a instal·lar
dins de l'arqueta del pou i format per:  una
adaptació PE-rosca DN40-1 1/4", una contrarosca 1
1/4", una vàlvula de seccionament roscada FF 1 1/4",
una Te roscada FFF 1 1/4", una Te roscada  FFF 1
1/4"-1/2"-1 1/4", una contrarosca 1/2", una vàlvula
de bola FF 1/2", una creueta roscada FFF 1/2", un
manòmetre d'esfera roscat M 1/2", una aixeta de jardí
roscada M 1/2", un transductor de pressió rocast M
1/2", una unió d'assentament cònic MF 1 1/4", un
comptador volumètric ELSTER M120 R160 DN24 rosca MM 1
1/4", un filtre en Y roscat FF 1 1/4" INOX, un
vàlvula antiretorn roscada FF 1/4", un colze roscat
MF 1 1/4", una ventosa trifuncional roscada M 1 1/4",
un suport per la canonada d'impulsió, dos suports
d'acer galvanitzt pel carro, un ràcord roscat M 1
1/4". Tots els elements PN10 o superior. Material
acer galvanitzat si no s'ha especificat.

Sense descomposició 1.404,117
3,000 % Costos indirectes 1.404,117 42,123

Total per u ............: 1.446,24

Són MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per u.

43 XGRO0001 pa Gestió dels residus generats a l'obra. Transport i
retirada dels contenidors, i taxes corresponents.

Sense descomposició 2.135,922
3,000 % Costos indirectes 2.135,922 64,078

Total per pa ............: 2.200,00

Són DOS MIL DOS-CENTS EUROS per pa.

Annex de justificació de preus Pàgina 10

Núm. Codi U Descripció Total

44 XMOV0001 jr Jornada de treballs auxiliars amb mitjans mecànics
(retroexcavadora) per moviment de terres que
inclourà:
- Condicionament camí d'accés a la zona de treballs.
- Excavació de la bassa de llots pels treballs de
perforació.
- Restitució dels terrenys afectats al seu estat
original.

Sense descomposició 776,699
3,000 % Costos indirectes 776,699 23,301

Total per jr ............: 800,00

Són VUIT-CENTS EUROS per jr.

45 XOBR m Desmuntatge i retirada de tanca de malla de simple
torsió.

Sense descomposició 9,709
3,000 % Costos indirectes 9,709 0,291

Total per m ............: 10,00

Són DEU EUROS per m.

46 XOBR0002 u Subministrament i muntatge de Porta d'acer de dues
fulles de 4 metres d'amplada, altura 2 m. La fulles
de la forta estan formades per marcs d'acer i tela
metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 3,9 mm, pals de
tub galvanitzat de diàmetre 75 mm i 2 m d'altura,
encastats en daus de formigó en pous excavats en el
terreny. Inclou frontises, baldo i cadenat.

A0121000 2,373 h 25,360 60,18Oficial 1a
A012M000 2,373 h 26,210 62,20Oficial 1a muntador
A013M000 2,373 h 22,510 53,42Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 175,800 2,64Despeses auxiliars
B064300C 0,070 m3 73,093 5,12Formigó HM-20/P/20/I,&amp;gt=200kg/m3

ciment
XOBRM002 1,000 u 593,139 593,14Porta d'acer de dues fulles de 3 metres

d'amplada, altura 2 m
3,000 % Costos indirectes 776,700 23,300

Total per u ............: 800,00

Són VUIT-CENTS EUROS per u.

47 XOC0001 u Arqueta per capçal del pou d'obra de fàbrica de
dimensions interiors 2x1x0,9 m (llarg x ample x fons)
amb mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de
bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x15
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per
revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat en
sacs. Arrebosat interior vertical d'arqueta amb
morter de ciment tipus GP CSII W0, amb acabat rugòs.
Llosa de fonamentació gruix 10 cm de formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat in-situ. Tancat superiorment
format per dues unitats de marc i tapa de ferro colat
100x100 mm i altura 60 mm classe B-125 segons UNE-EN
124.

Sense descomposició 1.907,767
3,000 % Costos indirectes 1.907,767 57,233

Total per u ............: 1.965,00

Són MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 11
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48 XSS0001 pa Seguretat i salud en l'obra. Inclou com a mínim:
proteccions individuals, proteccions col·lectives,
farmaciola primers auxilis, senyalització i tancament
provisional de l'obra i intal·lacions de benestar i
higiene.

Sense descomposició 3.174,757
3,000 % Costos indirectes 3.174,757 95,243

Total per pa ............: 3.270,00

Són TRES MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS per pa.

49 XTRP0001 u Cates per a la comprovació de serveis existents.
Mitjans manuals.

Sense descomposició 66,990
3,000 % Costos indirectes 66,990 2,010

Total per u ............: 69,00

Són SEIXANTA-NOU EUROS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 12

Núm. Codi U Descripció Total
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Característiques de referència per a la construcció del pou definitiu:

Ferran Alà Salat

AJUNTAMENT DE L'ALBIOL

- Profunditat total de 250 m.
- Embrocat de pou de 6 m (orientatiu).
- Perforació del pou tram superior amb diàmetre 312 mm.
- Perforació del pou tram inferior amb diàmetre 250 mm.
- Revestiment del pou amb canonada cega d’acer de xapa naval DI 185x4 mm d’espessor.
- Trams més productius amb canonada filtre tipus pont o colissos amb pas de 2 mm.
- Trams menys productius amb ranurat in-situ.
- Anular amb prefiltre de graves granulometria 4-8 mm (o similar).
- Aïllar els nivells productius amb tap de bentonita per evitar entrades des del Tm2.
- Cimentat del tram anular superior, amb morter de ciment i bentonita al 2%.
- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del terreny.

NOTES IMPORTANTS:

Miquel Roca Custal

- S’utilitzarà acer de xapa naval de qualitat mínima S235JR segons UNE-EN 10025-2:2020.
- La bomba submergible anirà equipada amb una camisa de refrigeració. Per aquesta raó, serà
possible posar la bomba dins del tram ranurat del pou, si és necessari.
- Aquesta proposta constructiva s'haurà de validar en obra per la DO.



Arqueta d'obra amb paret de bloc de formigó de 15 cm de gruix sobre una solera de

formigó de mínim 10 cm d'alçada amb un peu mínim de 10 cm int. i ext. Poueta

reblerta de graves netes de dimensions 80x30 cm. Dimensions interiors

2,00x1,00x0,90 m.

2 tapes hidrauliques de fosa amb marc protegida per fer front a la corrossió amb un

pas útil de 1,00 x1,00 m.

Inclou arrebossat interior, exterior i pendent del 1 % contra la poueta de graves.

Formigó  HM-20

Graves rentades

Paret de maó calat

arrebossada interior

i exteriorment

Tapa hidràulica pas

lliure 1,00x1,00 m2

Tapa hidràulica pas

lliure 1,00x1,00 m2

Tub d'acer al carboni sense soldadura

i galvanitzada en calent DN 32.

Diàmetre exterior de 42,4 mm i

espessor de paret de 3,2 mm. Segons

especificacions de norma UNE-EN

10255 seria Media.

Amb orelles per a subjecció del tub

piezomètric i cable d'alimentació

elèctrica soldades al tub principal a

mig tub i a 40 cm de les brides.

Orelles en forma de U igualant la

mossegada de la brida i garantint la

verticalitat del tub piezomètric i el

cablejat.

Brides planes tipus 01 per canonada

DN32, diàmetre de l'orifici B1 = 43,5

mm d'acer de qualitat S235JR amb

mossegades per al cablejat

d'alimentació elèctrica i tub

piezomètric.

Suport de la canonada d'impulsió:

placa d'acer al carboni galvanitzada en

calent amb un espessor mínim de 10

mm amb orificis coincidents amb la

brida d'acer prevista amb mossegada

pel cablejat elèctric i orifici pel tub

piezomètric de diàmetre 36 mm.

Suport del carro d'accessoris

hidràulics fet amb ferro

galvanitzat.

1 Canonada PE100 DN40 PN10

2 Adaptació PE-Rosca DN40 - 1 

1

4

''

3 Contrarosca 1 

1

4

''

4 V. de seccionament roscada FF 1 

1

4

''

5 Te roscada 1 

1

4

'' FFF

6 Te roscada 1 

1

4

'' - 

1

2

 '' - 1 

1

4

'' FFF

7 Contrarosca 

1

2

 ''

8 Vàlvula de bola 

1

2

'' FF

9 Creueta roscada 

1

2

'' FFFF

10 Manòmetre d'esfera roscat  M 

1

2

''

11 Aixeta de jardí roscada M 

1

2

''

12 Transductor de pressió roscat M 

1

2

''

13 Unió d'assentament cònic MF 1 

1

4

''

14 Comptador volumètric MM 1 

1

4

''

15 Filtre en Y roscat FF 1 

1

4

''

16 V. antiretorn roscada FF 1 

1

4

''

17 Colze roscat MF 1 

1

4

 ''

18 Ventosa trifuncional roscada M 1 

1

4

''

19 Canonada d'acer al carboni embridada

DN32 PN40.

20 Suport de la canonada d'impulsió

21 Suport del carro de control i mesura

22 Tub piezomètric DN32 PN16

23 Cable d'alimentació elèctrica

24 Corrugat DN75

25 Cablejat de telecontrol

26 Racod roscat M 1 

1

4

''
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graves

4
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REBLERT AMB MATERIAL

DE L'EXCAVACIÓ

COMPACTAT AL 98% PM

BANDA SENYALITZADORA

CORRUGAT DN75

BANDA SENYALITZADORA

0.30

0.2

SECCIÓ TIPUS RASA I INSTAL·LACIONS

Mínim de 10 cm de sorra al voltant dels tubs. S/E. Unitats en metres.
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1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

1.1. OBJECTE, ABAST I NORMATIVA APLICABLE 

1.1.1. OBJECTE 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, i per últim, organitzar el 
mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part de l’adjudicatari. 
 
Àmbit d’aplicació 
 
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del PROJECTE CONSTRUCTIU PER A 
LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, 
TARRAGONA). 
 
Instruccions, normes i disposicions aplicables 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 
disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen, o les que les substitueixin o completin 
en un futur. 
 
En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, la direcció d’Obra amb la 
conformitat de la Supervisió d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que 
l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 
LLEIS 
 

 Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 Llei de bases de contractes de l'Estat. Decret 923/1965 de 8 d'abril. 

 Modificació parcial de la Llei de bases dels contractes de l'Estat. Llei 5/1973, de la Jefatura de l'Estat de 
17 de març de 1973. 

 Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 

 Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l'Estat. Decret 3854/1970 de 
31 de desembre. 

 Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques i disposicions complementàries, 
aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 1951. 

 Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, aprovat per Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964. 

 Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 9 de març de 
1971. 

 Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre Ministerial de 28 d’agost 
de 1970. 

 Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d’edificació i obres públiques, aprovat per 
Reial Decret 555/86 de 21 de febrer. 

 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-4. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d’aigua. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó en les obres de 
construcció. RB-90. 

 Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. RL-88. 

 Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles. RY-85. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretensat de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment. 

 Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la fabricació, transport 
i muntatge de tubs de formigó en massa. 

 
NORMES I INSTRUCCIONS 
 

 Instrucció per a la recepció de ciments. RC-93. 

 Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92. 

 Instrucció del formigó estructural. EHE-98. 

 Instrucció pel projecte i l'execució d'obres de formigó pretensat. EP-93. 

 Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, EF-88. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 

 Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 

 Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. EM-62. 

 Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 

 Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 

 Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 

 Eurocodi núm.3 “Projecte d’estructures d’acer”. 

 Eurocodi núm.4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 

 Norma de construcció sismoresistent. NCSE-94. 

 Normes U.N.E. 

 U.N.E.-14010 Examen i qualificació de soldadors 

 Normes N.L.T. 

 Normes M.E.L.C.( Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 

 Normes A.S.T.M: 
C-76M 
C-497M 
C-655M 
C-361M 
C-923M 
C-478M 
C-443M 

 Normes NFA:  
49150 
49402 
49170 
49711 
API 5L 

 Normes DIN:  
1626 
2605.N-5D 
2605.N-3D 
2448 

 Normes BS:  
3601 
534 
UNI 6363 

 Normes AWWA:  
C 200 
C208-83 

 Normes A.S.M.E. 

 Normes A.N.S.I. 
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 Normes C.E.I. 

 Normes N.B.E.: 
CT-79 Condicions tèrmiques en els edificis. 
AE 88 Accions en la edificació. 
CA-88 Condicions acústiques en els edificis. 
FL-90 Murs resistents de fàbrica de totxo. 
QB-90 Teulats amb materials bituminosos. 
CPI-91 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

 Normes N.B.E.-M.V.: 
102. Acer laminat per estructures d’edificació. 
103. Càlcul d’estructures d’acer laminat per l’edificació. 
104. Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 
105. Roblons d’acer. 
107. Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 
108. Perfils buits d’acer per estructures d’edificació. 
109. Perfils conformats d’acer per estructures d’edificació. 
110. Càlcul de les peces de xapa conformada d’acer en l’edificació. 
111. Plaques i panells de xapa conformada d’acer per l’edificació. 

 Normes N.T.E.: 
Façanes. Particions. 
Revestiments. 
Instal·lacions. 
Estructures. 
Condicionament del terreny. Fonaments. 
Teulats. 

 Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban Terradas. 

 Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postensionades, de l’Institut Eduardo 
Torroja de la Construcció i del Ciment. 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i del Ciment. 

 Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. 

 REGLAMENTS 

 Reglament d'estacions de transformació d'energia elèctrica. 

 Reglament de recipients a pressió. 

 Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 2413/1975 de 20 de setembre de 1973. 

 Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT-IC. 

 Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I. 
 
Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions posteriors declarades 
d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a tals fins i durant el termini de les obres. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole 
promulgades per l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres Organismes competents que tinguin 
aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, restant a la decisió del 
Supervisor d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present 
Plec, sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

1.1.2. CRITERIS ESPECÍFICS DE LA REDACCIÓ DEL PRESENT PLEC 

Algunes de les principals abreviatures emprades en la redacció d'aquest plec són 
 DT  Documentació Tècnica del Projecte. 
 DF  Direcció Facultativa de la obra. 
 DO  Direcció d’Obra 
 EPI  Equip de Protecció Individual. 
 MAUP  Medi Auxiliar de Utilitat Preventiva. 
 SPC  Sistema de Protecció col·lectiva. 

1.2. DISPOSICIONS GENERALS 

Les disposicions d’aquest plec relatives al desenvolupament de les obres, responsabilitats especials de 
l’adjudicatari, compatibilitat i relació entre els documents que defineixen les obres, s’adequaran el recollit a les 
disposicions que figuren al contracte entre l’Ajuntament i l’adjudicatari. 

1.3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.3.1. PROGRAMA DE TREBALLS 

L'Adjudicatari haurà de desenvolupar el programa de treballs d’acord establert en el projecte. 
 
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les diferents activitats, de 
forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També reflectirà les dates d'inici i final de les obres 
elementals subjectes a terminis parcials d'acabament. Aquesta programació haurà de presentar-se abans del 
començament de les obres. 
 
El Programa de Treballs també comprendrà: 
 

 La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

 Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, 
oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar 
el compliment del  programa. 

 

 Relació de la maquinària que s'emprarà. 
 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que es trobi a l'obra. 

 

 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministraments, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per 
a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries. 

 

 Programa temporal d’execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d’obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  
aquestes. 

 

 Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt de l'obra. 
 

 L’Adjudicatari es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com a parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

 

 L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de responsabilitat 
per part de l’Adjudicatari en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials convinguts. 

1.3.2. INICI DE LES OBRES 

El inici de les obres es realitzarà amb la firma de l’acta de comprovació del replanteig. Des del dia següent 
s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un 
termini a comptar des del començament de les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de 
comprovació de replanteig. 

1.3.3. TERMINI DE LES OBRES 

El termini previst de les obres és de 3 mesos. 
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1.3.4. MODIFICACIONS DE LES OBRES 

L’Adjudicatari estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 
que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat i seguretat. 
 
Per la seva part l’Adjudicatari podrà proposar modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, 
al Director d’Obra qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Supervisió 
d’Obra per a l'adopció de l'acord que s'escaigui.  
 
Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, l’Adjudicatari haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa 
rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, 
s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.3.5. CONTROL DE QUALITAT 

El Director d’Obra té la facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent l’Adjudicatari d'oferir-li assistència humana i material necessària a tal efecte. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 
Quan l’Adjudicatari executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o 
mètodes de treball utilitzats, el Supervisor d’Obra o el Director d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-
les i en funció d'això disposarà: 
 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no comprometin 
els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri del Supervisor d’Obra o del 
Director d’Obra, com a defectuoses acceptades previ acord amb l’Adjudicatari, amb una penalització 
econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran  
enderrocades i reconstruïdes a càrrec de l’Adjudicatari, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser 
reconstruïdes en el termini concedit, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament podran encarregar el seu arranjament 
a tercers, a càrrec de l’Adjudicatari. 
 
El Supervisor d’Obra i el Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència de l’Adjudicatari que, per la seva part, estarà obligat a 
donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars 
i personal necessaris a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

1.3.6. ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALLS 

Durant l'execució de les obres, l’Adjudicatari haurà d'actualitzar el programa establert en la contractació, 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la 
realització dels treballs, d’acord al contracte signat, tenint la Direcció d’Obra la facultat de prescriure a 
l’Adjudicatari la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 
 
A part d'això, l’Adjudicatari haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que el 
Director d’Obra cregui convenients. 
 
El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i l’Adjudicatari, amb informació setmanal que 
reflecteixi el ritme dels treballs. 
 

L’Adjudicatari es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

1.3.7. INTERRUPCIÓ DELS TREBALLS 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, es comunicarà al 
Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les mateixes. 
 
És obligació de l’Adjudicatari, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells bastiments o 
elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 

1.3.8. REPRESA DEL TREBALLS 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al Director d’Obra de 
manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable d'aquelles obres o parts d'obra que 
s’executaren sense el seu coneixement, i que no està obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista 
dels treballs de qualsevol de les seves obres que es trobessin paralitzades. 

1.3.9. MITJANS DE L’ADJUDICATARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’Adjudicatari està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 
documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 
persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran d’estar 
disponibles durant la durada dels treballs. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà responsabilitat de l’Adjudicatari. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals, atenent a allò prescrit en el contracte, tindrà en tot moment la facultat d'exigir a 
l’Adjudicatari la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta de forma justificada, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que a l’Adjudicatari pogués causar l'exercici d'aquesta facultat. 
 

1.3.10. PRODUCTES INDUSTRIALS D'ÚS A L'OBRA 

L’Adjudicatari inclourà en el P.A.Q. i en el P.P.I. la relació dels materials, productes, etc. que prevegi utilitzar en 
cada obra, així com la relació d’industrials, subministradors i/o subcontractistes. 
 
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director d’Obra qui, 
mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 
 
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es comunicaran a la Direcció 
d’Obra i els Serveis Tècnics Municipals per a la seva aprovació. 

1.3.11. RETIRADA DE MATERIALS NO EMPRATS 

A mesura que es realitzin els treballs, l’Adjudicatari haurà de procedir de forma eficient i pel seu compte, a la 
policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 
 
En cas de materials rebutjats, l’Adjudicatari és obligat a retirar-los fora de les obres, sense dret a indemnització 
per cap concepte. 
 
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se dut a terme aquesta, 
el material passarà a ésser pertinença de la Propietat, sense que per això es pugui exigir indemnització alguna 
de l’Adjudicatari. 

1.3.12. NORMES I PRECAUCIONS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La direcció executiva de les obres correspon a l’Adjudicatari, que haurà de disposar de l'equip adient i que serà 
responsable de l'execució material de les obres previstes i dels treballs necessaris per a realitzar-les, així com 
de les conseqüències imputables a la seva execució.  
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En particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, ja que els 
danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
 
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que es produeixin 
erosions, arrossegades o desperfectes. 
 
En cas de gelada l’Adjudicatari protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes de la 
mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions normals de qualitat 
(formigonat, moviment de terres, etc.).  
 
Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 

1.3.13. MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

L’Adjudicatari serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 
treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició 
d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

1.3.14. SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 

L’Adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria de seguretat i salut 
al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables en aquestes matèries. 
 
D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), l’Adjudicatari haurà d'elaborar 
un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti l'estudi de seguretat i salut contingut al projecte, a 
les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, previ coneixement del 
Coordinador de seguretat i salut o del Director d’Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al 
Vigilant de seguretat i al Comitè de seguretat i salut (o als representants dels treballadors). Es obligació de 
l’Adjudicatari complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è d'aquest Decret. 
 
L’Adjudicatari disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la legislació vigent. 
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre. 
 
L’Adjudicatari de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna com nocturna, d'acord 
amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director d’Obra. 
 
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec a l’Adjudicatari. 
 
L’Adjudicatari s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis. En tot cas, 
adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà responsable de la 
propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis 
que es puguin produir. 

1.3.15. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu 
defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra, dins les regles de la bona pràctica per a obres similars. 

1.3.16. INFORMACIÓ A PREPARAR PER L’ADJUDICATARI 

L’Adjudicatari haurà de preparar mensualment per a la seva remissió als Serveis Tècnics Municipals i la 
Direcció d’Obra els informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Serà, de la mateixa manera, obligació de l’Adjudicatari deixar constància formal de les dades bàsiques de 
l’obra. 
 
Es guardarà un registre de les característiques de totes les obres ocultes executades. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o “Estudi de dimensions i 
característiques de l’obra executada”, a redactar per l’Adjudicatari. 

1.3.17. NORMES PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanqueïtat, pressió, resistència i funcionament, 
d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes proves aniran a càrrec de l’Adjudicatari. 
La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte entre l’Ajuntament i 
l’Adjudicatari. 
 
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció provisional, es comptabilitzarà el 
termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys, a la fi del qual es procedirà a la recepció definitiva. 
 

1.4. RESPONSABILITATS ESPECIALS DE L’ADJUDICATARI 

1.4.1. OBLIGACIONS SOCIALS 

El Serveis Tècnics Municipals podran exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals s'indiqui 
que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, Accidents, Règim 
Fiscal, etc. 
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de fiança. 

1.4.2. PERMISOS, LLICÈNCIES I LEGALITZACIONS 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències precises per a l'execució 
de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 
 
Així mateix, aniran al seu càrrec les despeses derivades de les legalitzacions de totes les instal·lacions, així 
com la documentació tècnica necessària per tal de realitzar aquestes. 

1.4.3. INDEMNITZACIONS 

Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, per interrupció de 
serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició de marges, habilitació o 
arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i materials, accidents en abocadors, i totes les 
operacions que requereixin l'execució de les obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si existeix 
culpabilitat o negligència per part de l'Adjudicatari. 
 
L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les senyalitzacions verticals, 
danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a càrrec de l’Adjudicatari l'abonament d’aquests 
treballs. 
 
Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del trànsit, així com 
dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les possibles obres que siguin 
necessàries executar per a complir l’esmentat requeriment. 
 
En aquest mateix sentit aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions originades per l’abonament directe 
o execució de la reposició de paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a 
conseqüència del trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent (carreteres, 
camins, etc.) al seu primitiu estat. 
 
Aniran a càrrec de l’Adjudicatari les indemnitzacions derivades d’un retard en les obres, d’acord a allò 
especificat en el contracte. 
 
També aniran a càrrec de l’Adjudicatari les possibles indemnitzacions derivades d’un augment de les 
ocupacions temporals previstes. Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les 
ocupacions temporals amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per part del mateix 
Adjudicatari, reduirà les molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En cas que aquesta norma de bona 
pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs necessàries per la correcció 
d’aquestes deficiències, essent el cost derivat d’aquests a càrrec de l’Adjudicatari.  
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1.4.4. SANCIONS PER INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS 

L’Ajuntament tindrà dret a aplicar i percebre les penalitzacions fixades en el contracte, així com llur quantia, 
entre les que s’inclouran ,sense que la següent relació tingui caràcter limitatiu: 

 Defecte de qualitat de l'obra executada. 

 Deficiències i/o endarreriments en la informació. 

 Incompliments dels terminis parcials. 

 Incompliment del termini global. 

1.4.5. TROBADA D'OBJECTES 

L’Adjudicatari serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, 
havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar-los sota la seva custòdia. 

1.4.6. CONTAMINACIONS 

L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de possibles aqüífers per 
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial. 

1.4.7. CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT LA SEVA EXECUCIÓ 

L’Adjudicatari està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser rebudes 
provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec. 

1.4.8. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció de les obres. 
 
L’Adjudicatari està obligat a la conservació i manteniment de les obres així com a la reparació urgent de 
qualsevol avaria deguda a l’execució dels treballs durant el període garantia. 
 
Per aquestes tasques de conservació i manteniment no es preveu abonament independent, sinó que es 
consideren que les despeses ocasionades per aquestes activitats, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran 
incloses en els preus unitaris ofertats per l'Adjudicatari. 
 
Com a termini de garantia mínim es marca el de dos (2) anys, llevat que s'indiqui un altre diferent al contracte. 
Si a l'efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a la seva recepció, es 
concedirà un temps per  a corregir els defectes, a càrrec de l’Adjudicatari, amb un nou termini de garantia que 
fixarà el Director d’Obra, allargant-se en el temps en que roman fora de servei sense que l’Adjudicatari tingui 
dret a cap indemnització per aquest concepte. 
 
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no destructius que la 
Supervisió d’Obra o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar l’Adjudicatari l’import dels mateixos, 
així com la resta de despeses que impliquin. 

1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.1. AMIDAMENT 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques, 
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
L’Adjudicatari o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, l’Adjudicatari està obligat a avisar al Director d’Obra amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixin, la conformitat de les quals subscriurà l’Adjudicatari o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà acceptant l’Adjudicatari 
les decisions dels Serveis Tècnics Municipals sobre el particular. 

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en aquest plec i, en el cas de 
no quedar recollida en el present plec, a través del quadres de preus del pressupost. 
 
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el sistema mètric decimal, 
llevat prescripció en contra. 
 
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament s'autoritzi en el 
present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà a la vista dels resultats del 
laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que 
apareixen en la Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte. 
 
Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no seran 
d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el Director d’Obra exigir que es corregeixin les 
obres perquè corresponguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 
 
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran abonats si els mateixos 
formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, segons estableix el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, ni si aquests excessos estan inclosos en el preu de la unitat corresponent o, 
finalment, si s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no seran d'abonament. 
 
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran abonats a 
l’Adjudicatari als preus unitaris que figuren al quadre de Preus o pressupost. 
 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els amidaments reals són 
inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els amidaments que s’abonaran seran els reals 
corresponents a l'obra executada, sempre que no es tracti d’una obra defectuosa. 

1.5.2. PREU UNITARI 

El preu unitari que apareix en lletra en el pressupost serà el que s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import 
d'Execució Material de cada unitat d'obra com s'especifica en el pressupost. 

1.5.3. ABONAMENT 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el pressupost contractual o pressupost, augmentant-
se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici Industrial i el tretze (13) per cent en concepte de 
Despeses Generals, i al resultat d’aquest l' I.V.A. vigent. 
 
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que s'estableixin en el 
present Plec o en el contracte entre les parts, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús 
dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes aquelles que es 
requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per la Propietat. 

1.5.4. PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos Parcials o 
Generals, s'abonaran íntegrament a l’Adjudicatari, un cop executats els treballs a què corresponen. 
 
Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la contractació d'obres de l'Estat o amb l’aprovació de la Direcció d’Obra  que prèviament haurà 
de donar el vistiplau a la proposta presentada de les actuacions indicades en la partida. 

1.5.5. RELACIONS VALORADES 

S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com en el reglament 
General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules particulars del contracte. 
 
Les obres executades s'abonaran a l’Adjudicatari segons el contracte signat entre aquest i l’Ajuntament que 
inclouran relacions valorades de les obres realment executades en el període al que fa referència cada 
abonament. 
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1.5.6. OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del Director d’Obra i que 
l’Adjudicatari hagi executat per errada, per comoditat o per conveniència. 

1.5.7. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 

Seran per compte de l’Adjudicatari, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
 
Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte l'I.V.A., en cas 
d’ésser procedent. 
 
Les despeses que originin a l’Adjudicatari el replanteig, programació, reconeixements i assaigs d’autocontrol de 
materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 
 
Despeses corresponents a permisos o llicències propis de l’Adjudicatari i necessaris per a l'execució de les 
obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
 
Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les corresponents als 
arranjaments d’aquests. 
 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com les corresponents als 
arranjaments d’aquests. 
 
Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així com les corresponents 
als arranjaments d’aquests. 
 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres 
elements. 
 
Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
plantes, maquinària i eines. 
 
Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, evacuació de restes, neteja i 
arranjament general de les zones afectades per les obres i zones limítrofs, que comprenen les zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 
 
Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 
 
Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 
manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els terrenys afectats al seu primitiu 
estat. 
 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en excessos, no necessàries. 
Despeses de tancat i protecció de la zona d’aplec, gestió de residus, casetes d’obra i parc de maquinària. 
Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres mesures necessàries 
per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les zones de tercers, així com en les zones d'inici i final de 
l'obra, la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
 
La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 
Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les excepcions que marca la llei. 
Totes les despeses generals i d'empresa de l’Adjudicatari estaran incloses en el percentatge citat en la clàusula 
105.3. El benefici de l’Adjudicatari també estarà totalment inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3. 

Seran a càrrec de l’Adjudicatari les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les clàusules 
particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà d’adaptar, corregir o ampliar segons les 
especificacions de la Supervisió d’Obra i/o del Director d’Obra. 

1.6. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES 
OBRES 

D'una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin posteriorment al 
contracte, els documents contractuals del projectes a redactar són: 
 

1. El Plec de Prescripcions Tècniques. 
2. Els Plànols. 
3. Els preus unitaris recollits en el Pressupost 

 
Davant possibles discrepàncies entre els documents contractuals, documents tècnics i projectes redactats, 
seran d’aplicació les prescripcions més restrictives, les que comportin major qualitat a les obres i les que 
permetin una major flexibilitat i posterior explotació de les obres. 
 

1.7. MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, procedirà adoptant les 
mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i qualsevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i 
mètodes emprats immediatament en el moment en que els danys es posin de manifest, i havent de reparar els 
danys causats seguint les ordres del Director Facultatiu 

1.8. RESIDUS 

El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i caldrà complir el REIAL 
DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

1.9. SEGURETAT INDUSTRIAL 

En els casos en que les obres incloguin instal·lacions subjectes a reglamentació específica com ara, 
- Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió 
- Emmagatzematge de productes químics 
- Protecció contra incendis 
- Equips a pressió 
- Instal·lacions frigorífiques 
- Equips electromecànics 
- Altres 

 
el Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la seva legalització, visats i 
actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i relació amb els organismes oficials que calgui i 
obtenir finalment tots els permisos, autoritzacions, aprovacions, butlletins d’instal·lador, etc. i tota la 
documentació necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament. 

1.10. INNOCUÏTAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

En compliment del RD 3/2023, tots els materials, equips i productes en contacte amb l’aigua de consum, per 
ells mateixos o per les pràctiques d’instal·lació que s’utilitzin, no han de transmetre a l’aigua de consum humà 
substàncies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i suposin un incompliment dels requisits 
especificats en el RD 3/2023, o suposin un risc per a la salut de la població abastada (art. 44.1). 
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2. CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 

En el present capítol s’estableixen les condicions tècniques particulars que hauran de regir per a l’execució de 
captacions d’aigües subterrànies. Tot el que expressament no estigués establert en aquest Plec, es regularà 
per les normes compreses en el Reglament General de Contractació y en la legislació en vigor aplicable. 
 
Es consideren subjectes a les condicions d'aquest Plec, totes les obres, les característiques, plànols i 
pressupostos, que s'adjunten en les parts corresponents del projecte, així com totes les obres necessàries per 
a deixar, completament acabats, els treballs recollits en el mateix. 
 
S'entén així mateix per obres accessòries, totes aquelles que, per la seva naturalesa, no poden ser previstes en 
tots els seus aspectes, sinó a mesura que avança l'execució dels treballs. 
 
Qualsevol canvi en el plantejament de l'obra que impliqui una modificació substancial respecte al projectat 
haurà de posar-se en coneixement de la DO perquè l'aprovi, si escau, i redacti l'oportú projecte reformat. 
 
Es designarà un tècnic competent en qui recaurà les tasques de direcció, control i vigilància del projecte. La 
contracta proporcionarà totes les facilitats perquè la DO, o els seus col·laboradors, puguin dur a terme el seu 
treball amb la màxim eficàcia. 

2.1. SISTEMA DE PERFORACIÓ 

El sistema de perforació a emprar és el de ROTO-PERCUSSIÓ. 
 
En el sistema de perforació, el fluid (si s’escau), estarà format per aigua, emprant additius (escumants, etc.) 
només en el cas que sigui imprescindible. Sempre es prioritzarà l’ús d’additius no nocius pel medi ambient.  
 
L’Adjudicatari haurà de presentar els corresponents certificats dels additius emprats. 
 
Si es fan servir llots, s'haurà de disposar del nombre necessari de basses per a procedir a un primer decantat 
dels detritus, abans de reutilitzar-lo en la perforació.  
 
La viscositat i la densitat es mesuraran en mostres preses a l'entrada del fluid de perforació.  
 
El volum d'emmagatzematge de les basses haurà de ser, almenys, el doble del volum de detritus que 
s’obtindran en la perforació.  
 
Les basses es recobriran amb una làmina de plàstic per minimitzar la pèrdua de fluid. 
 
En el cas de presentar artesianisme, es podrà augmentar la densitat del fluid, de manera calculada, mitjançant 
la utilització dels additius adequats. 
 
Durant la fase de perforació es mesurarà, si s’escau, la densitat i viscositat del fang, cada 8 hores. 

2.1.1. ADDITIUS 

En el procés de perforació es podran usar additius sempre i quan estigui justificat. L’Adjudicatari haurà de 
presentar prèviament el llistat dels possibles additius a ser usats (en base a la seva experiència per l’execució 
de perforacions similars), indicant la seva procedència, funcions i característiques.  
 
En cap cas es podran usar additius nocions pel medi. En base a la naturalesa dels treballs, els possibles 
additius a ser usats durant la perforació seran escumants per facilitar l’extracció dels detritus de perforació (a 
mesura que aquesta avança), fins a la superfície.  

2.2. REGISTRE DE LA PERFORACIÓ 

L’Adjudicatari estarà obligat a obtenir una mostra dels terrenys travessats per cada metre de perforació sempre 
que canviï la formació, o segons indicacions de la DO. L’Adjudicatari es responsabilitzarà del seu 

emmagatzematge (per exemple, en bosses de plàstic tancades hermèticament) tal que permeti la posterior 
definició de la columna litològica extreta. Aquesta columna ha de ser elaborada i reconstruïda per personal 
tècnicament capacitat.  
 
Durant la perforació, cada vegada que s’intercepti un nivell aqüífer productiu es pararà la perforació i es 
procedirà a realitzar un aforament volumètric (si el cabal d’aigua ho permet), i per altres medis (si el cabal 
d’aigua és molt elevat). S’enregistrarà el cabal i també es durant a terme mesures dels paràmetres de 
temperatura, pH i conductivitat elèctrica.  
 
L’Adjudicatari ha de tenir els mitjans mínims necessaris a peu d’obra per dur a terme totes aquestes mesures. 
 
Addicionalment, l’Adjudicatari ha de tenir també a peu d’obra els mitjans mínims necessaris per a la realització, 
registre i la interpretació de, si s'escau: anàlisis granulomètrics, processos que impliquin l'agitació del fluid, 
densitat i viscositat dels llots de perforació i del volum d'additius empleats, dissolucions a l'interior del sondeig, 
rpm del trepant, cabal d'aigua i en general de totes aquelles dades que evidenciïn l'avanç dels treballs de 
perforació. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a prestar ajuda, realitzant les oportunes maniobres, per facilitar les testificacions 
geofísiques previstes o que jutgi les necessàries amb la DO, a qualsevol profunditat i moment.  
 
S'ha d'assegurar que l'eix de la perforació mantindrà la verticalitat i cilindricitat prevista en el projecte en tota la 
seva profunditat. En cas de desviació, mesurada amb tècniques normalitzades, s'ha de procedir a la seva 
correcció mitjançant l'execució d'un nou tap de ciment i la seva perforació, a càrrec de l’Adjudicatari.  

2.3. REVESTIMENT DE LA PERFORACIÓ 

El disseny final per al revestiment de la perforació s’acordarà entre l’Adjudicatari i la DO, en base als resultats 
de la perforació, litologies i nivells aqüífers interceptats.  
 
L’esquema constructiu del pou (trams cecs i trams ranurats) que es presenta a la Memòria, Plànols i 
Pressupost, és orientatiu. Un cop finalitzada la perforació es decidirà l’esquema final del revestiment a ser 
executat. 
 
La perforació es revestirà amb acer de xapa naval de qualitat mínima S235JR segons UNE-EN 10025-2:2020. 
 
La canonada ranurada serà de tipus perforada o tipus pont, amb l’obertura indicada als documents de projecte, 
o segons indiqui la DO.  
 
L'entubat s'ha de col·locar, si es requereix, amb centradors, per tal que quedin el més coincident possibles amb 
els eixos de perforació. 
 
En cas de realitzar soldadura entre canonades d'acer o entre la canonada filtre i la canonada cega, s'ha de fer 
amb elèctrodes per a materials dissimilars.  
 
Les vores dels tubs han d'estar mecanitzats a 45º perquè s'asseguri la perfecta penetració de la soldadura en 
ells. La suma total de longituds no s'ha de veure incrementada per motius de les soldadures efectuades. 
 
En el cas d’haver d’extreure algun tram ja soldat, s’hauran de rebutjar els primers 15 cm de tub a banda i banda 
de la soldadura. 
 
Per a la correcta col·locació dels filtres, s'efectuaran, si es creu necessari per la DO, testificacions geofísics 
(diagrafies) que a la vegada proporcionaran informació addicional sobre la qualitat de les aigües.  

2.4. PAQUET DE GRAVES 

Si es preveu la instal·lació d’un paquet de graves a l’anular canonada-terreny, els trams on disposar aquest 
paquet de graves s’acordaran entre l’Adjudicatari i la DO.  
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Per a la definició del paquet de graves a col·locar, es calcularà la seva granulometria a partir de les corbes 
granulomètriques obtingudes de les mostres dels materials de l’aqüífer, obtingues prèviament durant la 
perforació. La granulometria final del paquet de graves tindrà l’aprovació de la DO. 
 
La diferència de diàmetres de perforació i de canonada ranurada, ha de ser prou per permetre la correcta 
col·locació de la grava a tot l'espai anular. Les graves han de ser inertes en relació amb l'aigua de l'aqüífer i 
l’entubat, i perfectament rentades i calibrades.  
 
Es prendran mesures per minimitzar, en tot cas, la generació de ponts de grava en l'anular. En aquest sentit, es 
recomana introduir la grava a partir d'una taula amb embut, per assegurar una millor distribució de la grava 
segons mides. El sistema d'injecció de la grava estarà en funció de la profunditat de l'obra i cota de 
l'empaquetatge. En tots els casos es mesurarà i anotarà l'ascens de grava en l'espai anular per unitat de volum 
injectada, per tal de controlar la formació de ponts. 
 
El paquet de graves haurà de cobrir el tram de canonada ranurada en tota la seva longitud, més una longitud 
extra com a precaució per possibles assentaments durant els treballs de neteja i desenvolupament. Si es 
necessari, s’afegiran més graves. 

2.5. NETEJA I DESENVOLUPAMEN 

Una vegada la perforació s’hagi revestit i (en cas que n’hi hagi) l’anular de graves executat de forma que 
cobreixi la totalitat del tram de canonada ranurada, es procedirà a la neteja i desenvolupament de la captació. 
 
Els treballs de neteja i desenvolupament consistiran en: 
 

- Injecció d’aire (amb ús de la pròpia sonda de perforació o medis auxiliars): desenvolupament per 
bombeig amb aplicació d’aire comprimit. S’aplicarà a diferents punts del tram ranurat fins a cobrir tota la 
seva longitud, més una neteja final del fons del pou. 

- Es repetirà el procés per cada tram de canonada filtre fins que l’aigua surti neta. La DO validarà els 
resultats. 

2.6. SEGELLAT SANITARI 

L’espai anular que no presenti paquet de graves serà reomplert amb material inert i/o serà cimentat.  
 
Addicionalment, s’executaran els segells puntuals en profunditat que siguin necessaris per assegurar la 
correcta protecció dels nivells aqüífers que es pretén captar.  
 
A l’extrem superior de la perforació s’aplicarà un segell sanitari en tot l’anular canonada-terreny d’una 
profunditat mínima segons s’indica als Plànols i Pressupost. La profunditat final serà aprovada prèviament per 
la DO.  
 
El segell sanitari i segells puntuals en profunditat s’executaran de tal manera que quedi assegurada la seva 
correcta col·locació.  
 
Es dosificaran i cubicaran els materials a emprar, i en tots els casos es mesurarà i anotarà l'ascens de la 
mescla en l'espai anular per unitat de volum injectada, per tal de controlar la formació de ponts. 
 
En el cas d’aplicar segells de ciment-bentonita, s’assegurarà una dosificació de bentonita al 2% en pes.  
 
L’Adjudicatari haurà de presentar els certificats de qualitat dels materials utilitzats. 
 
A títol orientatiu, es poden aplicar els següents valors: 
 
 
 
 
 
 
 

%  
bentonita/ciment 

Densitat  
(g/cm3) 

Volum d’aigua per  
sac de ciment de 50 kg 

(litres) 

Mescla resultant per  
sac de ciment de 50kg 

(litres) 

2 

1,76 
1,80 
1,85 
1,90 

29 
27 

24,50 
22,50 

45,9 
43,5 

40,75 
38,50 

4 

1,69 
1,75 
1,80 
1,82 

33,75 
30,75 
27,50 
26,50 

51 
47,25 

44 
43 

6 

1,64 
1,70 
1,75 
1,77 

37,50 
33,75 
30,50 
29,50 

55 
51 

47,75 
46,50 

Taula 1 Valors de densitat i relació aigua-ciment per diferents mescles d’aigua-ciment-bentonita (Bayó en CIHS, 1996).  

2.6.1. CIMENT 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clinker i sense cap 
més addició que pedra i guix natural. 
 
El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de cementos. (RC-
97)”, així com les fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
La DO serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar, sense que la seva decisió comporti cap modificació del 
preu establert per l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 
 
Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es classifica 
segons la taula següent, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clinker. 
 

 % SO4
-2

 soluble sòls p.p.m. SO4
-2

 aigües % C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

Taula 2 Contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clinker.  

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el tipus de 
ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de 
remissió amb les mateixes indicacions citades. 
 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el vent 
i la pluja. 
 
El ciment s'emmagatzemarà protegit convenientment contra la humitat del terra i l’ambient, el sol i la pluja. 

2.6.2. BENTONITA 

L’Adjudicatari haurà d’aportar informació de les característiques del material emprat. 

2.6.3. AIGUA 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles 
aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, 
esquerdes o pertorbacions i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 
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Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat 
justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al morter o formigons, s'hauran 
de desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
98)”. 

2.7. EVACUACIÓ DE DETRITUS I FLUIDS DURANT LA PERFORACIÓ 

2.7.1. GESTIÓ IN-SITU 

Es prioritzarà l’evacuació dels detritus i fluids generats per la perforació en el mateix lloc dels treballs, i sempre i 
quan això no suposi cap afecció a tercers, ni cap afecció mediambiental. 
 
En funció de la morfologia de la zona de treball es procedirà a l’obertura d’una bassa per la decantació dels llots 
generats per la perforació, i si és necessària, s’executarà una berma al voltant d’aquesta. En la mesura del 
possible es farà ús de la morfologia de la zona de treballs per minimitzar les possibles excavacions i/o 
moviment de terres. 
 
Els fluids decantats hauran de poder ser evacuats per gravetat sense quedat retinguts a l’entorn de la zona de 
treball. Aquests fluids s’hauran de dirigir cap als torrents naturals més pròxims a la zona dels treballs, i en 
detriment d’aquests, s’haurà d’obrir una petita rasa per assegurar la seva correcta evacuació. 

2.7.2. CÀRREGA I TRANSPORT DELS DETRITUS I FLUIDS A PUNTS EXTERNS 

En el supòsit que tant els detritus com els fluids de perforació no puguin ser evacuats in-situ, l’Adjudicatari 
haurà d’aportar els mitjans necessaris per a la serva correcta evacuació fins als punts de destí seleccionats. 

2.8. RESTITUCIÓ DE LA ZONA DE TREBALL 

Una vegada finalitzats els treballs de la construcció de la captació es procedirà a la restitució de la zona de 
treballs al seu estat previ o segons indicacions de la DO.  

2.9. CONTROL DE QUALITAT DE LA CAPTACIÓ 

L’Adjudicatari presentarà la documentació tècnica dels materials usats (qualitats, dimensions, etc.).  
 
La DO farà les comprovacions in-situ pertinents: materials usats, dimensions, diàmetre de la perforació i 
revestiment, profunditat perforada, longitud i tipologia dels trams ranurats i cecs, reomplert de l’espai anular i 
segellat.  
 
Serà especialment important la fase de neteja i desenvolupament de la captació. Aquesta fase haurà de 
procedir fins que l’aigua surti neta o segons indicacions de la DO. 

2.10. ASSAIG DE BOMBAMENT 

2.10.1. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LES PROVES HIDRÀULIQUES 

Les proves hidràuliques a dur a terme seran les que s’indiquen a la Memòria i Pressupost del Projecte.  
 
L’Adjudicatari haurà de disposar a peu d’obra de tot els equips, maquinària, accessoris i personal necessaris 
per a la seva correcta execució. 
 
La planificació de l’assaig serà prèviament aprovada per la DO.  
 
L’execució de l’assaig serà coordinada per la DO i els seus col·laboradors. 
 
El sistema d’impulsió a ser usat durant l’assaig haurà de ser capaç d'arribar al 120% del cabal màxim previst 
per a la màxima altura d'elevació de l'aigua.  
 
La freqüència de les mesures dependrà del tipus de mesurador emprat sent decisió de la DO. 
 

Durant la fase de bombeig, es faran mesures dels paràmetres físico-químics (temperatura, pH i conductivitat 
elèctrica), a l’inici i final de cada esglaó, i com a mínim cada tres hores. 

2.10.2. EVACUACIÓ DE L’AIGUA DURANT L’ASSAIG 

L’Adjudicatari haurà de preveure tots els equips i accessoris necessaris per a la correcta evacuació de l’aigua 
durant l’assaig de bombament.  
 
En funció del cabal a bombejar i les hores de durada del bombeig, el volum total a evacuar podrà ser molt 
elevat.  
 
S’haurà d’assegurar que l’evacuació de l’aigua no generarà problemes d’erosió i arrossegaments, i tampoc 
problemes d’inundabilitat aigües avall.  
 
La proposta a implementar per a dur a terme l’evacuació de l’aigua durant l’assaig haurà de tenir l’aprovació de 
la DO. 

2.10.3. ÚS D’EQUIPS AUXILIARS DURANT L’ASSAIG  

En el cas que sigui necessari l’ús d’un generador o grup electrogen durant la realització de l’assaig de 
bombament, aquest haurà de ser de tipus insonoritzat per treballs nocturns en zones urbanes, tenint en compte 
el funcionament durant el període nocturn i l’existència d’habitatges molt pròxims a la zona dels treballs.  
 
L’Adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica que indica que compleix els requeriments 
d’insonoritat. 
 
S’haurà de minimitzar el possible risc d’incendis per guspires, ubicant el generador apartat de la vegetació i 
aïllat de la superfície del terreny. 

2.11. ANALÍTICA D’AIGUA COMPLERTA 

Abans de parar la bomba, es recollirà una mostra d’aigua per a dur a terme una analítica complerta segons RD 
3/2023 (que deroga el RD 140/2003 i modifica l’art. 11 del RD 487/2022, els art. 8, 30 i l’Annex I del RD 
817/2015, i els art. 8, 15 i AFEGEIX la disposició addicional 3 al RD 742/2013), per a ser analitzada en un 
laboratori acreditat.  
 
La seva recollida i manteniment seguirà tots els protocols de bones pràctiques.  
 
Com a referència s’aplicarà la guia pràctica de l’ACA “Protocol: mostreig d’aigües subterrànies”. 
 
Serà responsabilitat de la DO la recollida, i enviament d’aquesta mostra d’aigua. 
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3. MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS 

3.1. TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA  

3.1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
 
S'han considerat les operacions següents:  
 

-Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició  
-Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

3.1.1.1. RESIDUS ESPECIALS 

Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

3.1.1.2. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  

3.1.1.3. TRANSPORT A OBRA 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" 
de l'obra.  
 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra.  
 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  

3.1.1.4. TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
 

-Identificació del productor dels residus 
-Identificació del posseïdor dels residus 
-Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
-Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
-Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

3.1.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

3.1.2.1. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  

3.1.2.2. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.1.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

3.1.3.1. TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

3.1.3.2. TERRES 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
-Excavacions en terreny fluix: 15% 
-Excavacions en terreny compacte: 20% 
-Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
-Excavacions en roca: 25%  

3.1.3.3. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

3.1.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

3.2. TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES  

3.2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la 
utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents: 
 

-Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
-Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
-Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
-Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 

-Preparació de la zona de treball 
-Situació dels punts topogràfics 
-Execució de l'estesa 
-Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
-Compactació de les terres  

3.2.1.1. CONDICIONS GENERALS 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
 

-Posada en obra en condicions acceptables 
-Estabilitat satisfactòria 
-Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i 
nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o 
amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també 
es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3.   
 
 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al 
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments 
sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 
freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%.  
 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del 
terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 
1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que 
es disposen.  
 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.  
 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
 
Pendent transversal de cada tongada: 4%  

3.2.1.2. TERRAPLÈ 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
 

-Fonament, nucli i zones exteriors:  
-Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
-Resta de sòls :  >= 30 MPa  
-Coronament:  
-Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
-Resta de sòls :  >= 60 MPa  

 
Grau de compactació: >= 95% PM  
 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
 
Toleràncies d'execució:  

-Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
-Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
-Nivells:  
-Zones de vials:  ± 30 mm 
-Resta de zones:  ± 50 mm  
-Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
-Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
-Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
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3.2.1.3. CAIXA DE PAVIMENT  

Toleràncies d'execució:  
 

-Replanteig:  ± 100 mm  
-Planor:  ± 20 mm/m  

3.2.1.4. SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ  

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha 
estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. 
L'espessor mínim serà d'1 m.  
 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge 
o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria 
orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  

3.2.1.5. SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús 
mitjançant un estudi especial. 
 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 
103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 
característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%.  
 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 
contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
 

-0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
-2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
-5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització  

 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria 
orgànica per a la zona del nucli.  
 

3.2.1.6. SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb 
un gruix de 2 tongades com a mínim.  
 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient 
per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, 
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats 
solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  

3.2.2.  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim:  
 

-Maquinària prevista 
-Sistemes de transport 
-Equip d'estesa i compactació 
-Procediment de compactació  
 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.  
 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el 
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor 
temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari 
per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de 
les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió.  
 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que 
garanteixin la unió amb el nou terraplè.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.  
 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es 
formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients.  
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del 
assaigs realitzats a l'obra.  
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè.  
 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.  
 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

3.2.2.1. SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de 
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 
304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les 
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

3.2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
 

3.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

3.2.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

3.2.5.1. CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

El control d'execució inclou les operacions següents:  
 

-Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
-Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient.  
-Humectació o dessecació d'una tongada.  
-Control de compactació d'una tongada.  

3.2.5.2. CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de 
realitzar en la zona del terraplè estructural.  
 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

3.2.5.3. CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 
establertes al plec de condicions.  
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades 
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins 
dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les 
establertes en el Projecte o per la DF.  
 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides.  
 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar 
sense cost els errors que s'hagin produït. 

3.3. EXCAVACIÓ EN POUS I RASES 

3.3.1. DEFINICIÓ 
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L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per excavar, remoure, evacuar i anivellar 
els materials de la zona compresa entre el terreny i el volum limitat per l’obra, segons els plànols, sempre que 
no siguin considerades com excavacions a cel obert. En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a 
la classificació d’un tipus o altre d’excavació, el Supervisor d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 
 
No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti el treball de maquinària pesant 
en el seu interior, considerant-se una amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es considerarà com a excavació 
a cel obert. 

3.3.2. EXECUCIÓ 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les referències topogràfiques precises per 
tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
 
Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als plànols. 
 
Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes condicions de 
drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, 
well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.)  
per tal que la presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 
 
Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es tindrà especial cura tant en l’elecció i en la 
intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris. 
 
Per tal que les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment excessiu per l'Adjudicatari, 
és convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les 
excavacions i el reblert final de les mateixes. 
 
Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no s’emmagatzemin a la zona 
excavada. 
 
En les rases excavades en roca, les voladures es realitzaran tenint en compte els criteris fixats pel Director 
d’Obra, que podrà escollir la tècnica més adient per aconseguir una superfície lliure, plana i el menys fracturada 
possible. 
 
Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al lloc de la seva utilització posterior. 
Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no es puguin emprar 
en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels sòls que puguin ser 
utilitzables pels rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres 
fins al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització. 
 
Tots els sanejaments hauran de estar documentats per l'Adjudicatari al Supervisor d’Obra i al Director d’Obra, 
que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si s’escau. 
 
L’Adjudicatari té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o abocador tots els productes derivats de 
despreniments, ruptures, etc. 
 
En general, l’Adjudicatari prendrà les mesures adients encaminades a no disminuir la resistència del terreny no 
excavat. En especial s’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat 
de talussos en roca degut a voladures inadequades, esllavissades produïdes pel descalçament del peu de 
l’excavació, erosions locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 
 
No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-se en altres unitats d’obra. 

3.3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m
3
) de material excavat, mesurat per diferència 

entre els perfils teòrics del terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 

Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el document Plànols d’aquest projecte. Qualsevol 
discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest document haurà de 
comunicar-se per escrit al Supervisor d’Obra i al Director d’Obra amb la justificació corresponent pel seu 
contrast i modificació. 
 
En cas que a judici del Supervisor d’Obra, del Director d’Obra o bé de l’Adjudicatari, s’hagin d’aixecar nous 
perfils del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà 
una neteja o esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense 
realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es 
realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions indicades en el 
contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat per l'Adjudicatari 
sense dret a cap tipus de reclamació. 
 
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director d’Obra i 
l’Adjudicatari siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director 
d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del terreny original seran els que determini 
el Supervisor d’Obra amb la justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les 
condicions assenyalades en aquest Plec. 
 
En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i l’excavació de la terra vegetal, s’entendrà que 
aquesta unitat d’obra s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s’especifica en aquest Plec. 
En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i l’extracció de la terra vegetal, s’hagin de 
realitzar també sanejaments, l’Adjudicatari els documentarà i contrastarà amb el Director d’Obra qui haurà 
d’aprovar-los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els increments que se’n puguin 
derivar aniran a càrrec de l’Adjudicatari. No es consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 
cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra es realitzin en terra vegetal o conreable. 
 
L’Adjudicatari excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els productes derivats de despreniments, 
ruptures, etc. Aquests només s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per cent 
(10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït per negligència de l’Adjudicatari. 
En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de terreny, el transport i la retirada de 
productes a l'abocador o lloc d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls i 
desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, drets, cànon i manteniment dels 
abocadors, la reconstrucció i reposició d’espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la 
formació de pistes i camins necessaris. 
 
En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals, 
mecànics o explosius. 
 
En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles excavacions i/o rebliments previs i/o 
posteriors en una o varies fases constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de 
maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser realitzades per deixar l'obra 
segons els plànols. 
 
En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i altres operacions necessàries per 
l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver 
completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser necessari per qualsevol altra circumstància, 
sense que l’Adjudicatari tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en número i 
potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també inclosos els medis auxiliars com ara mànegues 
flexibles, grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat.  
 
Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es defineixen i 
valoren en els documents corresponents. 
 
L’elecció del sistema de voladura a emprar en els desmunts en roca, inclòs en el cas de la utilització de pretall, 
no comportarà cap increment econòmic. 
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Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els Plànols que no fossin ordenats pel 
Director d’Obra, no es consideren abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui 
sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 
 
La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny presenti característiques i dimensions 
similars als originals, de manera que si l’espona original estava formada per murets de pedra, una vegada 
acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques constructives semblants als existents. 
La reposició d’aquests murs, espones i marges es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com 
els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

3.4. REBLERTS DE POUS I RASES 

3.4.1. DEFINICIÓ 

Els reblerts de pous i rases consisteixen en les operacions necessàries per l’estesa i compactació dels 
materials procedents de les excavacions o de préstecs sempre que no siguin considerades com terraplenats i 
reblerts. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 

 Compra o lloguer de préstecs; permisos, llicències i cànons dels préstecs; neteja, esbrossada i retirada 
de la terra vegetal dels préstecs; selecció dels materials de préstec i condicionament final d’aquest amb 
la restitució de la terra vegetal i els serveis afectats. 

 Excavació dels llocs de préstec. 

 Transport des dels llocs de préstec fins al lloc d’utilització. 

 Estesa de la tongada. 

 Humectació o dessecació de la tongada. 

 Compactació de la tongada fins al grau exigit. 

 Allisada de les superfícies exteriors i refinat de les superfícies vistes. 
 
Aquestes tres últimes, es reiteraran quantes vegades siguin necessàries. 
 
En cas que el material procedent de les excavacions compleixi les condicions que s’assenyalen més endavant, 
les tres primeres operacions no es consideraran. 

3.4.2. CARACTERÍSTIQUES 

3.4.2.1. MATERIALS 

Els materials a emprar en reblerts de pous i rases seran aquells que compleixin les prescripcions assenyalades 
en aquest Plec envers a la seva utilització i funcionalitat. 
 
El Director d’Obra serà qui aprovarà els materials a emprar per la formació de reblerts de pous i rases i que 
podran procedir de préstecs autoritzats pel mateix Director d’Obra. 
 
Els materials procedents de les excavacions de pous i rases s’empraran per la formació dels corresponents 
reblerts quan s’aprovin per part del Director d’Obra a fi de complir de les característiques assenyalades en 
aquest Plec envers el seu ús i funció. 

3.4.2.2. CLASSIFICACIÓ 

Per a la seva utilització els materials es classificaran d’acord amb les denominacions següents: 
 

 Material inadequat. 

 Material tolerable. 

 Material adequat. 

 Material seleccionat. 

 Material seleccionat drenant. 
 
 

 Inadequat Tolerable Adequat Seleccionat Seleccionat drenant 

Grandària màxima màx 
25 %

  15 cm 
màx 

25 %
  15 

cm 
màx  10 cm màx  8 cm màx  5 cm 

% passa  0.080   %  35 % %  25 % %  25 % 

Matèria orgànica MO  2 % MO  2 % MO  1 % MO  0 % MO  0 % 

Límit Líquid LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL(%  0.4)  40 LL  30 No plàstica 

Índex Plasticitat    IP  10 No plàstica 

Densitat PN 
PN  1.450 
kg/dm

3
 

PN  1.450 
kg/dm

3
 

PN  1.750 
kg/dm

3
 

PN  1.750 
kg/dm

3
 

PN  1.900 kg/dm
3
 

CBR CBR  3 CBR  3 CBR  5 CBR  10 CBR  20 

Inflament (CBR)   
Inflament  2 
% 

Inflament  0 % Inflament  0 % 

Sals solubles    6 %    6 %    6 %    2 %    0 % 

 
L’índex CBR que es considerarà serà el corresponent a la densitat mínima exigida en obra. 

3.4.2.3. CONDICIONS GENERALS 

Es consideraran com inadequades aquelles terres que presentin dos màxims en la corba corresponent a 
l’assaig Proctor, o siguin d’una naturalesa tal que dues mostres de la mateixa terra, una en estat natural i l’altra 
prèviament dessecada en estufa a 110º fins a un pes constant, tinguin límits líquids que difereixin en més d’un 
vint per cent (20 %). 
 
L’aigua incorporada en el moment de la compactació de les terres no superarà en més d’un deu per cent (10 %) 
la definida com òptima en l'assaig Proctor Normal, a menys que així ho ordeni el Director d’Obra. 
 
Quan la humitat de les terres superi l'òptima Proctor, podrà reduir-se el contingut d'aigua del terra mitjançant 
una barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per exemple la calç viva, si bé s'haurà 
de tenir l'autorització del Supervisor Director d’Obra, qui en funció de les característiques del terra i el seu 
contingut d'humitat determinarà la dosificació del material a afegir i el procediment a emprar. 

3.4.2.4. ÚS. 

Segons el lloc d'utilització, els materials a emprar seran: 
 

 Pous i rases en general: Materials adequats o seleccionats. 

 Pous i rases drenants: Materials seleccionats drenants. 
 
Els materials seleccionats drenants corresponen a materials granulars (tot-ú natural, sorra de tossal, etc.), amb 
granulometries fines, sense plasticitat i amb una capacitat drenant sense les exigències que corresponen al 
material drenant especificat com a tal en aquest Plec. 
 
A judici del Director d’Obra es podran modificar les tipologies dels materials a emprar en els diferents llocs d’ús, 
prevalent la utilització de materials amb poc o moderat assentament. 

3.4.2.5. MATERIALS NO UTILITZABLES EN REBLERTS DE POUS I RASES 

Els materials que no compleixin les especificacions requerides (plasticitat, contingut de matèria orgànica, 
dificultat de compactació, etc.) i per tant, no siguin utilitzables en l’execució de reblerts de pous i rases, es 
transportaran a l’abocador de forma immediata, o s’estendran en les zones que expressament assenyali el 
Director d’Obra, en gruixos no superiors a 40 cm. 
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3.4.2.6. SÒLS TUMESCIBLES I SÒLS AMB GUIXOS 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El límit màxim d’inflació 
es determinarà mitjançant un assaig C.B.R. amb sobrecàrrega corresponent a un ferm pel trànsit lleuger; en 
aquestes condicions la inflació màxima no serà superior al dos per cent (2%). 
 
Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb un contingut de sulfats superior al sis per cent (6%). 

3.4.3. EXECUCIÓ 

Els reblerts de pous i rases s’executaran de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 
plànols. 
 
Les superfícies vistes hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se quantes vegades siguin 
necessàries fins aconseguir-ho. 
 
Per tal que les despeses originades per l’esgotament no suposin un increment excessiu per l’Adjudicatari, és 
convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les 
excavacions i la dels reblerts dels pous i rases. 

3.4.3.1. PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’ASSENTAMENT 

Les superfícies damunt de les quals es realitzaran els reblerts, s’hauran de compactar si així ho especifica el 
Director d’Obra, havent-se realitzat prèviament la neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal i material 
inadequat. 
 
El grau de compactació del terreny original serà igual a l’exigit al reblert. 
 
El Director d’Obra fixarà la utilització d’aquests materials provinents de les excavacions, segons el compliment 
de les condicions exigides al reblert. 
 
Si sobre el terreny damunt el qual s’ha d’assentar el reblert existeixen corrents d’aigua superficials o subàlvees, 
es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones fora de l’àrea on s’hagi de realitzar el reblert 
abans de començar la seva execució. Aquestes obres s’executaran d’acord a les instruccions del Director 
d’Obra. 
Si el reblert s’ha d’executar sobre capes d’argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles d’alteracions de 
volum per canvis d’humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució segons els criteris 
fixats pel Director d’Obra. 

3.4.3.2. ESTESA DE LES TONGADES 

Per la construcció dels reblerts s’empraran materials que compleixin les especificacions exigides anteriorment, 
estenent-los en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles. El gruix serà l’adient 
perquè amb els mitjans emprats s’obtingui el grau de compactació exigit. 
 
Els materials de cada tongada tindran característiques uniformes, o pel contrari es barrejaran per tal 
d’aconseguir-ho. 
 
No s’estendrà cap tongada que no s’hagi comprovat la idoneïtat de la subjacent, autoritzant la seva estesa el 
Director d’Obra. 
 
En cas que una tongada presenti una humitat excessiva no s’autoritzarà l’estesa de la següent fins que s’hagi 
corregit l’anterior. 
 
Els reblerts en zones amb reduïda capacitat portant seran susceptibles de realitzar-se amb l’estesa prèvia d’un 
geotèxtil, sempre que hagi estat aprovat prèviament pel Director d’Obra. 
 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades, haurà de tenir la pendent transversal suficient per 
assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió. 

3.4.3.3. HUMECTACIÓ I DESSECACIÓ 

Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si s’escau. El grau d’humitat òptim s’obtindrà 
a partir dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra i en funció de la maquinària que s’hagi d’utilitzar. 
En cas que s’hagi d’afegir aigua, aquesta operació es realitzarà de manera que la humectació dels materials 
sigui uniforme. 
 
Quan la humitat dels materials sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran les 
mesures adients, com la dessecació per llaurat, l’afegiment de material sec o d’altres, fins aconseguir la humitat 
òptima del material. 

3.4.3.4. COMPACTACIÓ DE LES TONGADES 

Aconseguida la humectació correcta, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada. 
La densitat mínima exigida no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat màxima obtinguda en 
l’assaig Proctor Normal. 
 
En les zones que assenyali el Director d’Obra, la compactació haurà d’assolir el cent per cent (100%) de la 
densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal. 
 
Els medis i sistema de compactació hauran de ser proposats per l’Adjudicatari al Director d’Obra, qui els podrà 
aprovar o modificar, tant en tipus, número i metodologia de treball si així ho creu adient. 
 
A menys que el Supervisor d’Obra fixi el contrari, en cap cas s’eximirà a l’Adjudicatari del compliment de les 
compactacions exigides en aquest Plec. 
 
Tant els medis com el sistema de compactació hauran d’ajustar-se a les condicions reals d’execució, tenint 
especial cura en la compactació dels trasdossos de les obres de fàbrica i peces prefabricades que no han de 
sofrir ni esforços ni deformacions perjudicials. 

3.4.3.5. LIMITACIONS EN L’EXECUCIÓ 

Els reblerts s’executaran quan la temperatura sigui superior a dos graus centígrads (2º C). 
 
Per damunt de les capes en execució es prohibeix el pas de tot tipus de tràfic fins que no s’hagi completat la 
seva compactació. Si això no es factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt d’aquestes 
capes es distribuirà de forma que no es produeixin roderes en la seva superfície. L’Adjudicatari serà 
responsable dels danys originats per aquest motiu, havent de procedir, al seu càrrec, a la reparació d’aquests 
segons les indicacions del Director d’Obra. 

3.4.4. CONTROL DE QUALITAT 

L’Adjudicatari controlarà la qualitat dels materials a emprar perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat 
en el present Plec. 
 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els 
criteris d’acceptació recollits en la taula. 
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ASSAIGS UNE / NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Control del material 

    

     Adequat Seleccionat Sel. drenant  

Grandària màxima 104 / 72 1 cada 10000 m
3
   màx  10 màx  8 màx  5  

% passa  0.080 104 / 72 1 cada 10000 m
3
   %  35 % %  25 % %  25 %  

Matèria orgànica 117 / 72 1 cada 10000 m
3
   MO  1 % MO  0 % MO  0 %  

Límit Líquid 105-106 / 72 1 cada 10000 m
3
   

LL(%  0.4)  
40 

LL  30 No plàstica  

Índex Plasticitat      IP  10 No plàstica  

Proctor Normal 108 / 72 1 cada 5000 m
3
   PN  1.75 PN  1.75 PN  1.90  

CBR 111 / 78 1 cada 10000 m
3
   CBR  5 CBR  10 CBR  20  

Inflament (CBR) 111 / 78 1 cada 10000 m
3
   Inf.  2% Inf.  0 % Inf.  0 %  

Sals solubles  1 cada 10000 m
3
      6 %    2 %    0 %  

    

Control d’execució 

    

Gruix -- Periòdicament e   25 - 40  cm 

Humitat i Densitat 102-109 / 72 1 cada 500 m
3
  in situ  > 95 %  PN 

    

   (  ): Veure apartat corresponent en aquest Plec 
    

 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre l’assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les 
regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més 
restrictiu, a menys que la Supervisió d’Obra determini el contrari. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acreditat u homologat, acceptat per la Direcció 
d’Obra i a càrrec de l’Adjudicatari. 

3.4.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m
3
) de material compactat, mesurat per diferència  

entre els perfils corresponents a les seccions teòriques finals i els perfils teòrics de les excavacions, 
descomptant tots els materials que s’abonen en altres unitats d’obra. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
S’inclouen en els preus totes les operacions necessàries per l’obtenció d’un material que compleixi les 
especificacions d’aquest Plec, ja sigui de préstec o procedent de les excavacions. 
 
La Contracta es proveirà, al seu càrrec, de les zones de préstec i dels materials de préstec, després de 
convenir amb els propietaris de les esmentades zones les condicions en què s'han de realitzar les excavacions. 
Aquesta decisió, així com  l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri del Director d’Obra. 
 
El preu assenyalat comprèn l'excavació, garbellat, selecció i càrrega del material al lloc de préstec sobre camió; 
el transport al seu lloc d'utilització, l’estesa, l’humectació o dessecació, la compactació i el refí de les 
superfícies; els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, 
maquinària i mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d’Obra. De manera 
particular inclou el cànon de préstec, el condicionament d’aquest amb terra vegetal i la reposició dels serveis 
afectats en aquest. 
 
Quan el material a emprar procedeixi de les excavacions realitzades en altres punts de l'obra, s’entén inclòs en 
el preu el transport, l’abocament, l’estesa, l’humectació o dessecació, la compactació i el refí de les superfícies; 
els estrebaments, l’esgotament així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà 
d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
 

La restitució de la capa de terra vegetal en un gruix no inferior a 30 cm., en el casos que així ho ordeni el 
Director d’Obra, també s’inclou en el preu. 
 
L’elecció del tipus de material a emprar seguint els requisits assenyalats en aquest Plec, no comportarà cap 
tipus de modificació de preu, llevat que com a tal hi figuri en els quadres de preus i en el pressupost. 
 
Aquest preu inclou així mateix, el desviament de corrents d’aigua i la captació i conducció de les corrents 
subàlvees en la zona de fonamentació dels reblerts de pous i rases. 
 
La reducció del gruix de les tongades per aconseguir el grau de compactació exigida no comportarà cap mena 
d’increment econòmic. 
 
Així mateix, les operacions de barreja de material i les operacions de dessecació d’aquest s’inclouen en el preu. 
 
També s’inclou en el preu una compactació mínima fins assolir una densitat de com a mínim el 95 % de la 
màxima obtinguda en l’assaig Proctor Normal.  
 
Un augment en el grau de compactació per ordre del Supervisor d’Obra i/o del Director d’Obra, no reflectit en la 
memòria o en la descripció que figura en els quadres de preus, podrà comportar un increment de preu. Aquest 
es valorarà en el mateix percentatge que l’increment del grau de compactació. Per exemple, l’augment de la 
densitat exigida del 95 % al 100 % comportarà un increment del 5 % del preu establert pel 95 %, 
independentment del tipus d’assaig Proctor de referència. 
 
Aquest sobrecost no serà d’abonament si els graus de compactació descrits en els quadres de preus són 
inferiors als exigits en aquest Plec. 
 
Els medis i sistema de compactació, malgrat siguin imposats pel Director d’Obra a fi d’aconseguir els graus de 
compactació exigits amb la qualitat i condicions assenyalades en aquest Plec, no comportaran cap increment 
econòmic. 
 
En el preu del reblert s’inclouen qualssevol mitjans que s’utilitzin per la seva execució, ja siguin manuals o 
mecànics. 
 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de dur a terme per corregir les 
superfícies amb diferències superiors a les tolerades. 
 
Tal i com s’especifica en les excavacions, la neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no comportarà 
cap modificació dels perfils teòrics del terreny original. Així mateix, en els perfils teòrics del terreny original no 
es descomptarà ni l’excavació realitzada en les operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, 
fixada en un mínim de 30 cm., ni el reblert corresponent a l’excavació de l’esbrossada, no comptabilitzat sota 
cap concepte. 
 
L’Adjudicatari reomplirà, sense modificació de preu, tots els buits derivats de despreniments, ruptures, etc. 
Aquests s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per cent (10%) respecte a la 
superfície teòrica reblerta. 
 
Els excessos de reblerts, en relació a les dimensions indicades en els Plànols, que no fossin ordenats pel 
Director d’Obra, no es consideraran abonables i en cada cas s'hauran d’excavar en la forma que hom indiqui 
sense que l’esmentada excavació sigui d'abonament. 
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4. OBRES 

4.1. FORMIGÓ 

4.1.1. DEFINICIÓ 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i eventualment 
productes d'addició, que al prendre’s i endurir-se adquireix una notable resistència. 
 
Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 

4.1.2. MATERIALS 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran per aquestes obres on els definits en els articles del present Plec 
i compliran les condicions que per ells es fixen en els següents articles. 

4.1.2.1. CIMENT 

4.1.2.1.1. DEFINICIÓ 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clinker i  sense cap 
més addició que pedra i guix natural. 

4.1.2.1.2. CONDICIONS GENERALS 

El ciment haurà de complir les condicions exigides per la “Instrucción para la recepcción de cementos. (RC-
97)”, així com les fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 

4.1.2.1.3. TIPUS DE CIMENT 

El Supervisor d’Obra i el Director d’Obra serà qui aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les 
obres de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per l’abonament 
d’aquesta unitat d’obra (s’ha de tenir en compte que en les obres de regadiu el ciment a emprar ha de ser 
resistent als sulfats). 
 
Els ciments a emprar seran del tipus II ó tipus IV i de classe 32,5 o superior. En el cas de les peces 
prefabricades el ciment serà tipus I de classe 42,5. 

4.1.2.1.4. TIPUS DE CIMENT EN PRESÈNCIA DE SULFATS 

Segons les normes americanes, l’agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es classifica 
segons la taula ,on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del clinker. 
 

 % SO4
-2

 soluble sòls p.p.m. SO4
-2

 aigües % C3A 

Menyspreable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 

 

4.1.2.1.5. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que hi haurà de figurar expressament el tipus de 
ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de 
remissió amb les mateixes indicacions citades. 
 
Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el vent 
i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o sitja protegit convenientment contra la humitat del terra i de les 
parets i de forma que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa. Es prepararan els 
magatzems o sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 
 
En  cas de què s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests  s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del 
magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de permetre el pas del personal i 
aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o 
tarima que permeti el pas de l'aire a través de les piles que formen els sacs. 

4.1.2.2. AIGUA 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles 
aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, 
esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 
 
Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat 
justificació especial de què no s'alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de 
desestimar les que no compleixin les condicions fixades en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 

4.1.2.3. ÀRID FI 

4.1.2.3.1. DEFINICIÓ 

Es defineix com a àrid fi a utilitzar en formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm de malla 
(UNE 7050). 

4.1.2.3.2. CONDICIONS GENERALS 

L'àrid fi a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
L'àrid fi a utilitzar serà preferentment de riu. En cas que les sorres no procedeixin de graveres de riu i siguin 
sorres naturals, sorres procedents de matxuqueig, o una barreja d'ambdues, sancionada la seva utilització per 
la pràctica, correspondrà al Director d’Obra la seva aprovació. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a utilitzar en 
formigons. 

4.1.2.3.3. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

L'emmagatzematge d'àrids fins, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una base 
sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es 
trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

4.1.2.4. ÀRID GRUIXUT 

4.1.2.4.1. DEFINICIÓ. 

Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en el tamís de 5 mm 
de malla (UNE 7050). 

4.1.2.4.2. CONDICIONS GENERALS 

L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb l'especificat en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
L'àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat i trituració de 
pedra o grava natural o altres productes, la utilització dels quals hagi estat sancionada per la pràctica.  En tot 
cas, l'àrid es composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, 
argila o altres matèries estranyes. 
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4.1.2.4.3. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

L'emmagatzematge d'àrids gruixuts, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es realitzarà sobre una 
base sòlida i plana, o en cas contrari, els trenta centímetres (30)  inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran 
ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 
 
Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com també les 
reserves de diverses mides i sempre de manera que no es puguin barrejar els diferents tipus. 
 
L’examen i aprovació o rebuig, de la utilització d'un àrid determinat, es farà després d'acabat el procés 
d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense tractament 
ulterior. Si s’escau, el Director d’Obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts de 
procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa 
freqüent de les seves característiques. 
El gruix màxim dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

4.1.2.5. ÀRIDS DE LES PECES PREFABRICADES 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 
 

 Sorres d'origen calcari 
o Grandària 0-3 naturals. 
o Grandària 3-6 artificials. 

 Gravetes silícies grandària 6-12 artificials. 

 Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

4.1.2.6. ADDITIUS 

4.1.2.6.1. DEFINICIÓ 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que s'empra com a 
ingredient del formigó i s'afegeix a la barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de 
millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó. 

4.1.2.6.2. ÚS. 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa del Director 
d’Obra, que podrà exigir la presentació d'assaigs o certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori 
Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions previstes produeix l'efecte desitjat 
sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les 
armadures. 
 
En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri de l’Adjudicatari amb l’aprovació del primer, no 
se’n derivaran sobrecostos per l’ús d’aquests. 

4.1.2.6.3. CONDICIONS GENERALS 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 
 
Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres. 
 
Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs de 
laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en 
l'execució dels formigons de l'obra. 
 
A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o suspensions en 
aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable. 
 
No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin clorurs, sulfats o 
qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua 
d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 

La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu. 
 
L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a 
llarg termini. 
 
Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser fàcilment 
solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva 
concentració al menys durant deu (10) hores. 
 
Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant o venedor 
especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que entren en la composició del producte. 

4.1.2.6.4. CLASSIFICACIÓ DELS ADDITIUS 

Els additius es classifiquen en: 
 

 Airejants. 

 Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

 Retardadors. 

 Acceleradors. 

 Altres additius químics. 
 
Airejants. 
Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant la seva 
fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles de dimensions microscòpiques, 
homogèniament distribuïdes en tota la massa. 
 
La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del gel i el 
desgel, i d’altra banda augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la seva tendència 
a la segregació. 
 
Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics (fraccions del 
petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del petroli, sals de materials proteínics, àcids 
greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics. 
 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les 
següents condicions: 
 
No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d’hidrogen. 
 
No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, incloent-se 
en aquesta restricció les possibles oclusions derivades d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 
 
Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de deu (10) a 
cinc-centes (500) micres. 
 
El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 
 
Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 
 
A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del formigó a 
compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, 
mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica. 
 
La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment. 
 
No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resistència del 
formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de 
formigó cel·lular. 
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Plastificants 
 
S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen la tensió 
interfacial en el contacte gra de ciment-aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat 
hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el que facilita el mullat dels grans. 
La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament 
polar. 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants compliran les 
següents condicions: 
 
Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre plastificants i 
airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 
 
El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús 
a llarg termini. 
 
No han d'augmentar la retracció de l’adormiment. 
 
La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del ciment (menys de 
1,5% del pes del ciment). 
 
Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat 
del formigó. 
 
A fi i efecte de conseguir les condicions de durabilitat per obres d’aquest tipus, es prescriu la utilització 
d’additius superfluidificants per la posta en obra del formigó, incloent-se en el preu unitari. El Director d’Obra 
serà qui decidirà, segons el tipus d’element estructural de què es tracti, la no necessitat d’addició de 
superfluidificant en el formigó. 
 
Retardadors 
 
Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de transport dilatat, 
formigonat en temps calorós, per evitar junts en el formigonat d'elements de grans dimensions, etc. 
 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors compliran les 
següents condicions: 
 
No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb 
els mateixos ingredients però sense additiu. 
 
No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest. 
 
Acceleradors 
 
Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i enduriment del 
formigó amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
 
S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid desencofrat o 
posada en càrrega. 
 
Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, únicament està 
justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures de precaució contra les 
gelades, tal com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de 
cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús 
d’acceleradors ha de ser autoritzat expressament pel Director d’Obra. 
 
L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de formigó, i 
en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució establertes per al formigonat en temps fred. 
 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en forma  
granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents: 
 

 Clorur 
càlcic 

Clorurs 
alcalins 

Clorur 
magnèsic 

Aigua Impureses 

Clorur càlcic granulat  94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en 
escates 

 77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 

 
Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

  9,52 mm  (3 / 8")  6,35 mm  (1 / 4")  0,83 mm  (nº 20) 

Clorur càlcic 
granulat 

100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en 
escates 

100 % 80-100 % 0-10 % 

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment d'obrir el 
recipient no apareixerà en estat aglomerat. 
 
A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors compliran 
les següents condicions: 
 
És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb 
els mateixos àrids i ciment que hagin d'emprar-se  en l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i 
que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables. 
 
El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de l’accelerador 
en tota la massa. 
 
El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la formigonera. 
 
El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual accelerant i 
airejant han de preparar-se en solucions separades i introduir-se per separat en la formigonera. 
 
El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis. 
 
El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el terreny. 
 
No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades. 
 
Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 
 
Altres additius químics 
 
En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que s'empraran en 
l'elaboració de formigons per millorar alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra. 
 
Es classifiquen en: 
 

 Hidròfugs. 

 Curing compounds. 

 Anticongelants. 

 Desencofrants. 
 
Hidròfugs 
 
Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es dubtosa vers els 
efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 
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Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples acceleradors de la presa, 
encara que en la seva denominació comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, i que el seu ús 
ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, en reparacions de conduccions 
hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant 
arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la 
qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat. 
 
Productes filmògens de curat 
 
Definició. 
 
Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies horitzontals i 
verticals de formigó amb l’objectiu de retardar la pèrdua d’aigua durant el període d’enduriment, i reduir al 
mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 
 
S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó després del 
desencofrat o d’un curat per reg inicial. 
 
Característiques. 
 
Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats per la 
seva immediata utilització sense alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser 
aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 
 
El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un polvoritzador, en un gruix 
uniforme, a una temperatura superior a quatre (4) graus centígrads.  
 
El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi adormit o endurit suficientment a fi de no patir 
deterioraments durant la seva aplicació, i també al formigó humit endurit, formant una pel·lícula contínua quan 
s’apliqui en la dosi especificada. 
 
Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats visibles, 
quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid filmògen pigmentat no 
haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l’aigua i els ions de calci. 
 
El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos com 
a mínim. Aquest producte no podrà sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent adquirir una consistència 
uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire comprimit. En l’assaig de sedimentació 
a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 
 
La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 
 
La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 
 
La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies no volàtils 
s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord amb la Norma ASTM D 1644, mètode A. 
 
El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a cinquanta 
mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície (0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) hores. 
 
Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum natural no 
inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid de magnesi. 
 
El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre (4) hores. 
S’aplicarà aquest producte a un tauler impermeable, en la dosi que s’especifica, i estarà sotmès a una corrent 

d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set dècimes de grau centígrad (23º C  

1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una 
velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler.  

La pel·lícula formada s’assajarà pressionant moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi 
l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma. 
 
Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al calçat, no 
quedarà marcat quan es camini sobre ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant. 
 
Ús 
 
L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 
 
L'ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 
 
Anticongelants 
 
Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el seu ús hagi 
estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 
 
Desencofrants 
 
Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes perjudicials en 
la qualitat intrínseca ni en l'aspecte extern del formigó. 
 
En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni amb fins 
estètics, ni per evitar el tractament dels junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge. 
 
En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 

4.1.3. CARACTERÍSTIQUES 

4.1.3.1. TIPUS 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la resistència 
característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i 
trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent: 
 

TIPUS HM-15 HM-20 HA-25 HA-30 HA-35 

fck 150 200 250 300 350 

4.1.3.2. DOSIFICACIÓ 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva missió 
posterior, havent d'ésser en tot cas acceptada pel Director d’Obra. 
 
La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de cent setanta-cinc (200) quilograms pels formigons en 
massa i de tres-cents (300) quilograms pels formigons armats. 
 
En cas de formigons que hagin de realitzar una funció d’impermeabilitat i l’alçada d’aigua sigui superior a cinc 
(5) metres de columna d’aigua, la dosificació mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de tres-cents 
cinquanta (350) quilograms. 
 
En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la correcció 
adequada. 

4.1.3.3. CONSISTÈNCIA 

La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i 
compactació, aquest embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els encofrats sense que es 
produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència segons la Norma UNE 
83313. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que figuren en la 
següent taula: 

CONSISTÈNCIA ASSENTAMENT TOLERÀNCIA 

Seca 0 - 2 cm 0 cm 

Plàstica 3 - 5 cm  1 cm 

Tova 6 - 9 cm  1 cm 

Fluida 10 - 15 cm  2 cm 

 
La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de posada en 
obra, compactació, impermeabilitat, compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 
 
Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i 
fluida, per l’addició d’un superplastificant, en els formigons de les peces prefabricades, podent-se reduir a criteri 
del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en els formigons executats. 
 
La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i molt acurat 
d’additius que prèviament hauran de ser aprovats pel Director d’Obra, complint tot allò que se’ls exigeix en 
aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 
 
En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313, se’ls hi aplicaran 
els mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen additius, a excepció feta 
dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es realitzarà a obra, després de comprovar 
la consistència del formigó. 
 
Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a fórmula de 
treball emprada, tipus i quantitat de ciment, consistència i resistència. 

4.1.3.4. ESTUDI DE LA BARREJA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent 
fórmula de treball. 
 
La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, classe i 
granulometria dels àrids, el gruix màxim de l’àrid gros, la consistència del formigó, els continguts en pes de 
ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, quantitat i dosificació en 
pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les 
següents: 
 

 L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

 El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

 L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 
 
L’Adjudicatari presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball proposada. Si 
el Director d’Obra no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels 
corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 
 
La fórmula que finalment s’esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte els següents 
punts: 
 
El tipus de ciment Pòrtland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 
 
Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta el 
Supervisor d’Obra i el Director d’Obra. 
 
El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigües agressives tindran un gruix 
màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament en 
casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho com a màxim fins a 20 
mm.  

En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la 
fabricació d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de 
treball com per la vibració realitzada, sense presentar coqueres ni defectes superficials. 
 
La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l’addició de 
superfluidificant, en els formigons de prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis de col·locació a obra. 
Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director d’Obra. 
 
El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m

3
 en els formigons en massa i de 300 kg/m

3
 en els formigons 

armats. 
 
La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55, no podent-se superar la relació 0,55 a menys que així ho 
decideixi expressament el Supervisor d’Obra i el Director d’Obra. 
 
Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades sobre el pes 
total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm. 
 
La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm

2
 en el revestiment amb peces prefabricades i fck > 

250 en revestiments amb formigó col·locat a obra. 
 
Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona treballabilitat  del formigó, 
mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús preferentment de productes derivats de resina de 
pi tipus VINSOL o similar. 
 
En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines sintètiques. 

4.1.4. EXECUCIÓ 

4.1.4.1. FORMIGÓ DE NETEJA 

Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es recobrirà el 
terreny amb una capa de formigó H-150 en un gruix de 5 cm. com a mínim, col·locant-se separadors entre 
aquesta capa i l'armadura corresponent. 
 
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

4.1.4.2. POSADA EN OBRA 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva 
posada en obra i compactació. El Director d’Obra, podrà modificar aquest termini si s’empren conglomerants o 
addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir 
l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà 
la col·locació en obra d'embulls que acusin un principi d’enduriment, segregació o dessecació. 
 
No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s’hagi executat la 
base drenant. 
 
No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant prohibit 
el llençar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dintre 
dels encofrats. 
 
Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que el Director 
d’Obra ho autoritzi, expressament, en casos particulars. 
 
La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui situat a més 
de tres metres (3 m) del punt d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada descàrrega  sigui  superior  a  
dos-cents  litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, i que el raig no es dirigeixi directament 
sobre les armadures. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament 
embolicades, posant-hi cura especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es 
mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 
 
En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix. 
 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada i procurant que 
el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada escorri al llarg de l'encofrat. 
 
En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres d'alçada per 
hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire pres, i vagi assentant uniformement. 
Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un mode continu, es deixaran transcórrer al 
menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó 
dels pilars hagi assentat definitivament. 

4.1.4.2.1. POSADA EN OBRA SOTA L’AIGUA 

Per a evitar la segregació dels materials, el formigó es col·locarà acuradament, en una taula compacta i en la 
seva posició final, mitjançant trompes d'elefant, cangilons tancats de fons mòbil, o per altres mitjans aprovats 
pel Director d’Obra, i no haurà de remoure's desprès de ser dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir 
l'aigua tranquil·la en el lloc de formigonat, evitant tot tipus de corrents que poguessin produir el deslavatge de la 
barreja. 
La col·locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament horitzontals. 
 
Quan s'emprin trompes d'elefant, aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el desvalatge del formigó. 
L'extrem de càrrega estarà, en tot moment, submergit totalment en el formigó, i el tub final haurà de contenir 
una quantitat suficient de barreja per a evitar l'entrada d'aigua. 
 
Quan el formigó es col·loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual i acuradament 
recolzant-se sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col·locat. Desprès s'aixecaran lentament 
durant el recorregut de descàrrega, a fi de mantenir, tant com es pugui, l'aigua sense agitacions en el punt de 
formigonat, i d'evitar la segregació i deslavatge de la barreja. 

4.1.4.3. COMPACTACIÓ 

La compactació dels formigons s'executarà amb vibradors, amb la intensitat suficient per aconseguir un formigó 
compacte i impermeable, sense defectes superficials i amb un acabat de qualitat. 
 
De la compactació es tindrà cura especialment en els paraments i cantonades de l'encofrat, eliminant la 
possibilitat d’existència de buits i reflux del formigó. 
 
Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es 
produeixin segregacions locals. 
 
Si s'empren vibradors de superfícies, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície del formigó 
quedi totalment humida. 
 
Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva punta 
penetri en la tongada subjacent, i retirar-se també verticalment, sense desplaçar-los transversalment mentre 
siguin submergits al formigó. L'agulla s’introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se, a 
aquest efecte, que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/s). 
 
La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setanta-cinc centímetres (75 cm.) i serà 
l'adequada per a produir en tota la superfície de massa vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en 
molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de deu 
centímetres (10 cm.) de la paret de l'encofrat. 
 
Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà a menys de metre 
i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 
 

S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. 
 
Si s'avaria un o més dels vibradors emprats, i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del 
formigonat i l’Adjudicatari procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar l'element que 
s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït 
els vibradors avariats. 
 
Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla no toqui les 
armadures. 

4.1.4.4. CURAT 

Durant el primer període d'enduriment, es sotmetrà al formigó a un procés de curat per reg, que es perllongarà 
al llarg del termini que a l'efecte fixi el Director d’Obra, segons el tipus de ciment emprat  i  les  condicions 
climatològiques del lloc. 
 
El curat es perllongarà fins que el formigó hagi adquirit un setanta per cent (70%) de la resistència 
característica fixada al projecte. 
 
El termini mínim de curat es fixa en set (7) dies. 
 
En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes externes, com 
sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fisuració de l'element formigonat. Una vegada endurit el 
formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores de palla o altres teixits 
anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que s’hauran de regar freqüentment. 
 
Aquests terminis, prescrits com a mínims, hauran d'augmentar-se en un cinquanta per cent (50%) en temps 
sec, o quan les superfícies hagin d'estar en contacte amb aigües o infiltracions agressives. 
 
L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície mitjançant recobriments 
plàstics o altre tractament especial sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties necessàries per a 
evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el primer període d'enduriment. 
 
Quan per l'enduriment s'utilitzin productes filmògens, les superfícies del formigó es recobriran, per polvorització, 
amb un producte que compleixi les condicions estipulades en el present Plec. L'aplicació d’aquests productes 
s'efectuarà tan aviat com hagi quedat enllestida la superfície, abans del primer enduriment del formigó. 
 
Al procedir al desencofrat, es recobriran també, per polvorització del producte d'enduriment i les superfícies que 
hagin de quedar ocultes. 
 
En el cas d'utilitzar la calor com agent accelerador de l'enduriment, el Director d’Obra haurà d'aprovar el 
procediment que es vagi a emprar, sent aconsellable que la temperatura no sobrepassi els vuitanta graus 
centígrads (80° C), i que la velocitat d’escalfament no excedeixi de vint graus centígrads per hora (20° C/h). 
 
Si la intensitat de la temperatura així ho requereix, el Director d’Obra podrà exigir la col·locació de proteccions 
suplementàries que proporcionin el correcte aïllament tèrmic. 

4.1.4.5. TOLERÀNCIES 

La màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurats respecte d'una regla de 
tres metres (3 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, serà la següent: 
 

 Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

 Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

 Solera del canal: tres mil·límetres (3 mm). 

 Les toleràncies dels paraments curvilinis respecte els teòrics seran les següents: 

 Superfícies vistes: cinc mil·límetres (5 mm). 

 Superfícies ocultes: trenta-cinc mil·límetres (35 mm). 
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4.1.4.6. LIMITACIONS EN L’EXECUCIÓ 

4.1.4.6.1. FORMIGONAT EN TEMPS FRED 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit hores 
(48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero graus centígrads (0° C). A aquests 
efectes, el fet de què la temperatura registrada a les nou hores (9 h) del matí (hora solar) sigui inferior a quatre 
graus centígrads (4° C), pot interpretar-se com a motiu suficient per a preveure que el límit prescrit serà assolit 
a l'esmentat termini. 
 
Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti d'elements de 
gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó mitjançant sacs, palla o altres 
recobriments aïllants del fred, amb un gruix que pugui assegurar que l'acció de la gelada no afectarà al formigó 
recent construït, i de forma que la temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° 
C). 
 
Les prescripcions anteriors seran aplicables en cas de què s'empri ciment Pòrtland. Si s'utilitza ciment 
siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentades hauran d'augmentar-se en cinc graus centígrads (5° C). 
 
Amb formigons en massa amb ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers paràgrafs 
d'aquest article podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una addició que porti clorur 
càlcic. Sempre i en tot cas, la utilització d'additius anticongelants haurà de ser autoritzada pel Director d’Obra. 
 
En els casos que, per absoluta necessitat, i prèvia autorització del Supervisor d’Obra i del Director d’Obra, es 
formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 
durant l’adormiment i enduriment del formigó no es produeixen deterioraments locals en els elements 
corresponents, ni descensos permanents en les seves característiques. 
 
Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per a evitar que la gelada afecti al formigó, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a comprovar les resistències assolides, prenent-se, en el seu cas, les 
precaucions que dicti el Director d’Obra. 
 
La temperatura de la massa de formigó, en l’abocament, no serà inferior a cinc graus centígrads (5° C). 
Es prohibeix abocar el formigó quan els armats, motlles, encofrats, etc. tinguin una temperatura inferior a zero 
graus centígrads (0° C). 

4.1.4.6.2. FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS 

Quan el formigonat es realitzi en temps calorós, es prendran les mesures adients a fi d’evitar una evaporació 
lleugera de l’aigua en què es barregi, tanmateix mentre s’efectuï el transport com durant la col·locació del 
formigó. 
Una vegada aplicat el formigó, es protegirà del sol i especialment del vent per tal d’evitar el seu desecament. 
 
Aquestes mesures han d’extremar-se quan hi hagi altes temperatures i vent sec simultàniament. Si resulta 
impossible mantenir humida la superfície de formigó es suspendrà el formigonat. 
 
En tot cas, es suspendrà el formigonat si la temperatura ambient és superior a quaranta graus centígrads (40º 
C), llevat que s’adoptin les mesures oportunes i amb l’autorització expressa del Director d’Obra. 

4.1.4.6.3. FORMIGONAT EN TEMPS DE PLUGES 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures necessàries per 
a evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director d’Obra. 

4.1.4.7. JUNTS 

Els junts poden ser de formigonat, contracció i/o dilatació. Els junts de dilatació estaran definits en els Plànols. 
Els de contracció i formigonat es fixaran d’acord al Pla d’Obra i a les condicions climatològiques, però sempre 
abans del formigonat i prèvia aprovació del Director d’Obra. 
 

Es tindrà cura que els junts derivats de les interrupcions del formigonat quedin normals a la direcció dels 
màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
 
Quan es prevegin efectes deguts a la retracció, es deixaran els junts oberts durant un temps perquè les masses 
contingudes puguin deformar-se lliurement. Tot seguit, i amb el temps suficient previ al formigonat, es 
raspallarà i s’humectarà la superfície del formigó endurit, saturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es 
reprendrà el formigonat, tenint especial cura de la compactació en les zones pròximes al junt. 
 
En junts especialment importants, es pot raspallar el formigó endurit amb morter procedent del mateix formigó 
que s’utilitzi per l’execució de l’element. 
 
En elements verticals, sobre tot suports, es trauran uns centímetres de profunditat de la capa superior del 
formigó abans que hagi adormit, per evitar els efectes del reflux de la pasta que segrega l’àrid gros. S’ha de 
tenir especial cura, en aquesta operació, que l’àrid gros quedi visible parcialment, però sense separar-se de la 
massa de formigó. 

4.1.5. CONTROL DE QUALITAT 

L’Adjudicatari controlarà la qualitat de l’aigua, àrids, ciment, additius i formigons a emprar perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
Pel que fa referència al ciment, el Supervisor d’Obra i el Director d’Obra aprovaran el tipus de ciment en funció 
de la presència de sulfats, la reactivitat dels àrids enfront als àlcalis del ciment i d’altres consideracions que 
consideri tinguin importància en la qualitat final del formigó. 
 
Pel que fa referència als additius, abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte d’aquests 
sobre les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant assaigs previs del 
formigó. Igualment es comprovarà amb els assaigs oportuns de laboratori, l'absència en la composició de 
l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures. 
 
També durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats pel Director 
d’Obra. L’Adjudicatari tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida que certifiqui 
l'acompliment dels requisits indicats en el present Plec. 
 
Tots els formigons arribaran a l’obra perfectament identificats i documentats amb l’albarà degudament 
complimentat, i on figurarà, entre altres, les següents dades: 
 

 Designació de la central de fabricació del formigó. 

 Número de sèrie de la fulla de subministrament. 

 Data de lliurament. 

 Nom del destinatari del formigó. 

 Especificació del formigó. 

 Fórmula de treball emprada. 

 Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

 Contingut de ciment. 

 Gruix màxim d’àrid. 
 Relació a/c. 

 Consistència. 

 Resistència. 

 Tipus, quantitat i marca d’additius si n’hi ha. 

 Procedència i quantitat de cendres si n’hi ha. 

 Designació específica del lloc de subministrament. 

 Quantitat de formigó.  

 Hora de càrrega del camió formigonera. 

 Identificació del camió. 

 Hora límit d’utilització del formigó. 
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Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual, i l’Adjudicatari 
comprovarà que efectivament totes les dades exigides hi figuren i que aquestes coincideixen amb les 
característiques reals del formigó contingut en cada camió. La no coincidència de les característiques reals amb 
les indicades en el full de subministrament, tenint en compte les toleràncies admissibles, comportarà per 
l’Adjudicatari l’obligació de rebutjar el formigó contingut en el camió en qüestió, i de comunicar-ho al Director 
d’Obra. 
 
Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a un control a nivell 
normal segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 
En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva intensitat i els 
criteris d’acceptació recollits en la taula següent. 
 
Les provetes tindran un procés de curat anàleg a l'establert en els formigons dels quals s'extreuen, considerant-
se els resultats de resistència obtinguts mitjançant aquest tipus de curat, anàlegs als obtinguts amb el curat que 
s'indica a la norma UNE 83301, podent-se aplicar les decisions derivades del control de resistència fixades en 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)”. 
 

ASSAIGS UNE/NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Control dels materials 

    

Aigua    

    
Substàncies dissoltes 7130      15 gr / l 

Sulfats expressats en SO4
2

 7131   SO4
2

   1 gr / l 
Hidrats de carbó 7132  No n´hi hauran 

Clorurs en Cl  7178   Cl    6 gr / l 
Exponent d’hidrogen pH 7234  pH  5 
Substàncies orgàniques solubles 
en èter 

7235      15 gr / l 

    

Sorra    

    
Densitat  1 cada 5.000 

m
3
 o 1 cada 6 

m. 

 

Contingut matèria orgànica 7082 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Colordissolució   Colorpatró     (   més 
obscur) 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 1 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

0 % 

Fins que passen pel   0.080 7135 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 6 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 

7136 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wo  - Wf / Wf   10 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wo  - Wf / Wf   15 % 

Reactivitat potencial amb els 
àlcalis del ciment 

7137 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

No n’ha de presentar 

Material retingut pel   0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm
3
 

7244 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 0.5 % 

Friabilitat de la sorra 83115 1 cada 5.000  IF  40 

ASSAIGS UNE/NLT MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

m
3
 o 1 cada 6 

m. 
Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 

m
3
 o 1 cada 6 

m. 

 0.4 % granulat sec 

Equivalent de sorra 83131 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

EA  75 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada 
setmana 

Corba  10 % Dosificació 

Humitat 102 / 72 1 cada dia Ajust de l’aigua de la dosificació 
    

Graves    

    
Densitat  1 cada 5.000 

m
3
 o 1 cada 6 

m. 

 

Terrossos d’argila 7133 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 0.25 % 

Partícules toves 7134 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 5 % 

Fins que passen pel 0.080 7135 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 1 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
sòdic 

7136 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wo  - Wf / Wf   12 % 

Resistència a l’atac del sulfat 
magnèsic 

7136 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wo  - Wf / Wf   18 % 

Reactivitat potencial amb els 
àlcalis del ciment 

7137 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

No n’ha de presentar 

Coeficient de forma 7238 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

CF  0.15 

Material retingut pel  0.063 que 

sura en un líquid de  = 2 gr/cm
3
 

7244 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 1 % 

Desgast de Los Angeles 83116 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Coeficient  40 

Compostos de sofre  83120 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

 0.4 % granulat sec 

Absorció d’aigua 83133 1 cada 5.000 
m

3
 o 1 cada 6 

m. 

Wf  - Wo / Wf   5 % 

Anàlisi granulomètric 7139 1 cada 
setmana 

Corba  10 % Dosificació 
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ASSAIGS 
UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    

Ciments    

    

Resistència a 
compressió 

80101 1 cada 500 T    2 
DIES 

 7 
DIES 

28 DIES  

     (mín) (mín) (mín) (màx
) 

 

         
55 A 

30 -- 55 --  

         
55 

25 -- 55 --  

         
45 A 

20 -- 45 65  

         
45 

-- 30 45 65  

         
35 A 

13,5 -- 35 55  

         
35 

-- 20 35 55  

         
25 

-- 15 25 --  

    

Principi i fi 
d’adormiment 

80102 1 cada 500 T   TIPUS I             TIPUS I - O  

     Desp
rés 

Aban
s 

Desp
rés 

Aban
s 

 

    55 45 ‘ 12 h 45 ‘ 12 h  
    45 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    35 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  
    25 60 ‘ 12 h 60 ‘ 12 h  

    

     TIPUS I TIPUS I - O  

Agulles de  Le 
Chatelier 

80103 1 cada 500 T  55,4
5,35 

Expansió  
10 mm 

Expansió  
10 mm 

 

Pèrdua al foc 80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

PF  5 % PF  3.5 %  

Residu 
insoluble 

80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

RI  5 % RI 2.5 %  

Clorurs  80215 1 cada 500 T  55,4
5,35 

Cl 
- 
 0.1 % Cl 

- 
 0.1 %  

Triòxid de sofre 80215 1 cada 500 T  55 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  

    45 SO3  4.5 % SO3  4.5 %  

    35 SO3  4 % SO3  4 %  

    

Control de l’execució 

    

Dosificació   Plàstica   3 a 5   Vibrat enèrgic a obra 

Tova   6 a 9   Vibrat o apisonat 
    

Aigua i  ciment  Periòdicament  Tipus 
ambient 

Relació 
màx. 

Contingut mín. 
ciment kg / m

3
 

 

     A / C Formigó 
massa

 
Formigó 
armat

 
 

    I 0.65 200 250  

    IIa 0.60 - 275  

    II b 0.55 - 300  

    IIIa 0.50 - 300  

    IIIb 0.50 - 325  

    III c 0.45 - 350  

ASSAIGS 
UNE / 
NLT 

MOSTREIG CRITERIS D’ACCEPTACIÓ 

    IV 0.50 - 325  

    
Resistència  83301 

/03 /04 
2 sèries 6 provetes  
cada 100 m

3
 

    fest   fck                         

    

Consistència 83313 1 cada sèrie   CONSISTÈ
NCIA 

ASSENTAM
ENT  

TOLERÀNC
IA 

 

       Seca 0 - 2 cm 0 cm  
       Plàstica 3 - 5 cm  1 cm  

       Tova 6 - 9 cm  1 cm  

       Fluida 10 - 15 cm  2 cm  

    

Curat       fc  0.7 fck ; T  7 dies                       
    

 
Els assaigs de consistència es realitzaran majoritàriament a obra i segons la norma UNE 83313, havent-se de 
contrastar els resultats amb l’albarà corresponent, que té caràcter contractual. 
 
La utilització d’additius, en tipus, quantitats etc., haurà d’estar aprovada pel Director d’Obra, sent de marques 
de reconeguda solvència amb acreditacions oficials sobre la seva idoneïtat. 
 
En el cas d’ús d’additius en el formigó, i tenint en compte tot el que s’exigeix en aquest Plec i en les normes 
d’utilització dels industrials, els assaigs de consistència es realitzaran segons la mateixa norma, aplicant-se els 
mateixos criteris, condicions i decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen additius. En el cas d’ús de 
superfluidificant, la consistència es mesurarà abans d’afegir-lo, operació que es realitzarà a peu d’obra. 
 
En cas que es realitzi l’assaig de consistència a un camió formigonera i el resultat no estigui comprés dintre del 
rang fixat en l’anterior taula, es rebutjarà aquesta. Si aquesta situació es presenta freqüentment, el Director 
d’Obra ordenarà a l’Adjudicatari el canvi de subministrador, sent els sobrecostos derivats d’aquesta decisió a 
càrrec d’aquest. 
 
Si la resistència estimada del formigó de les provetes corresponents no supera la resistència característica 
especificada, s'extrauran directament provetes dels elements afectats, no comprometent l'estabilitat o 
resistència d’aquests elements. Assajades aquestes, es calcularà la resistència característica per mitjà de les 
corbes d’enduriment corresponents, tenint en compte les temperatures registrades des del moment del 
formigonat. Es podran complementar aquests assaigs amb mètodes d’auscultació dinàmica i altres 
suficientment sancionats per l’experiència. 
 
En funció dels resultats d’aquests assaigs, dels estudis encarregats pel Director d’Obra, i si s’escau, dels 
resultats dels assaigs estàtics de posta en càrrega, el Director d’Obra decidirà l’acceptació, reforç o demolició 
dels elements en qüestió, essent totes les despeses d’aquests assaigs, estudis i proves, a càrrec de 
l’Adjudicatari, així com les conseqüències econòmiques i temporals derivades de qualsevol decisió, que 
inclouen penalitzacions per termini o per defecte de qualitat. 
 
Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les normatives vigents i les 
regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb l’acceptació de la intensitat i del criteri més 
restrictiu. 
 
Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acreditat u homologat, acceptat per la Direcció 
d’Obra i a càrrec de l’Adjudicatari. 

4.1.6. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els Plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus. 
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S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, posada en 
obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó segons les 
prescripcions del Director d’Obra. 
 
S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats del terreny o 
de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes de neteja, i els excessos derivats de la falta  
de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja. 
 
Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no 
encofrades. 
 
No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Supervisor d’Obra i del Director 
d’Obra del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal d’aconseguir uns 
formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la fórmula de treball). 
Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la 
dosificació mínima de ciment de 200 Kg/m

3
 en els formigons en massa i de 300 kg/m

3
 en els formigons armats, 

una relació aigua/ciment com a màxim de 0,55 i una consistència com a màxim tova en els formigons posats a 
obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 
 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per netejar, enfoscar i 
reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o 
les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 
 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter sense 
retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

4.2. ENCOFRATS I MOTLLES 

4.2.1. DEFINICIÓ 

Es defineix com encofrat l’element destinat a emmotllar in situ els formigons i morters. Pot ser recuperable o 
perdut, entenent per aquest últim el que queda embegut en el formigó. 

4.2.2. MATERIALS 

Els materials a utilitzar pels encofrats seran acer o fusta. 

4.2.3. EXECUCIÓ 

4.2.3.1. GENERALITATS 

Abans d’iniciar les operacions de formigonat, l’Adjudicatari haurà de tenir l’aprovació expressa del Director 
d’Obra de l’encofrat realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment eximir a l’Adjudicatari de 
la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 
 
S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica havent de justificar-se 
aquelles altres que es proposin i que, per la seva novetat, així es requereixi a judici del Director d’Obra. 
 
Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que s’hi puguin aplicar, no podran contenir substàncies 
perjudicials pel formigó. 
 
Els encofrats s'humectaran abans de formigonar a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda al formigó i es 
netejaran especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar la seva neteja. Aquestes 
obertures hauran d'ésser segellades abans de formigonar amb l'objectiu de què no deixin fugir les pastes 
durant el formigonat. 
 
Es obligatori l’ús de desencofrant. 
 
Tant els junts com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i duresa necessàries 
perquè, durant el temps previst del formigonat i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel sistema 

de compactació que s’ha exigit o adoptat, no es produeixin esforços anormals en el formigó, ni durant la 
col·locació a obra ni en el període d’enduriment. Així mateix, tampoc es produiran moviments localitzats en els 
encofrats superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Els enllaços dels diferents elements o panells dels motlles hauran d’ésser sòlids i senzills per tal de facilitar el 
seu muntatge i desmuntatge. 
Els encofrats de fons dels elements plans o rectes de més de sis metres (6 m) de llum lliure, es disposaran amb 
la contrafletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l’element, aquest conservi una 
lleugera concavitat en l’intradós. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran d’ésser suficientment llises i uniformes a fi que els paraments de  
les  peces de formigó emmotllades en aquests no presentin defectes, deformacions, ressalts ni rebaves 
superiors a cinc mil·límetres (5 mm) d’alçada. 
 
Quan es realitzi l’encofrat d’elements de gran alçada i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en les parets 
laterals dels encofrats finestres de control, les quals tindran les mides suficients per tal de permetre la 
compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran en un espai vertical  i  horitzontal  no  superior  a  
un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 
 
Les superfícies corbes s'hauran d'encofrar amb encofrats de directriu curvilínia. Les aproximacions de les 
corbes amb poligonals tan sols es realitzaran amb l'autorització expressa del Director d’Obra i s’hauran de 
seguir els criteris que aquest fixi per tal d’aconseguir la qualitat desitjada en les superfícies. 
 
 
 
Els encofrats perduts hauran d’ésser suficientment hermètics per tal que no penetri en el seu interior la lletada 
de ciment. Es subjectaran adequadament als encofrats exteriors amb la finalitat que no es moguin durant la 
col·locació i compactació del formigó. Es tindrà especial cura de què no nedin en l’interior de la massa de 
formigó fresc. 
 
L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries a fi que les arestes vives del formigonat estiguin ben 
realitzades col·locant si és necessari angulars metàl·lics en les arestes exteriors dels encofrats, o utilitzant un 
sistema igualment eficaç. El Director d’Obra podrà autoritzar, si o creu adient, la utilització de matavius per 
aplanar aquestes arestes. No es permetran imperfeccions superiors a 5 mil·límetres (5 mm) en les línies de les 
arestes. 
 
Els productes que s’utilitzin a fi de facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb l'especificat en 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98)” i estar aprovats pel Director d’Obra. Com a norma general, 
s’utilitzaran vernissos antiadherents formats per silicones, o preparats amb olis solubles amb aigua o grassa 
diluïda, defugint en tot cas de l’ús de gasoil, grassa corrent, o qualsevol altre producte anàleg. Durant la seva 
aplicació s’hauran d’evitar escorrenties en les superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats. Així 
mateix, tots aquests productes no impediran la posterior col·locació del revestiment ni la possible execució de 
juntures de formigonat, i particularment quan es tracti d’elements que després hagin d’unir-se entre ells. 

4.2.3.2. MOTLLES 

Els motlles que han estat utilitzats i que serviran per fabricar més elements, seran degudament rectificats i 
netejats. 
 
Els motlles hauran de permetre l’evacuació de l’aire intern quan es formigoni. Per aquest motiu, en 
determinades ocasions serà necessari preveure respiralls. 
 
En cas de què les peces es fabriquin en sèrie, quan els motlles corresponents a cada tongada siguin 
independents, hauran d’estar perfectament subjectes i travats entre ells, a fi d’evitar moviments relatius durant 
la fabricació, els quals poguessin modificar els recobriments de les armadures actives, i com a conseqüència 
les característiques resistents de les peces fabricades en aquests motlles. 
 
En cas que els motlles hagin patit danys, deformacions, etc., i com a conseqüència hagin variat les seves 
característiques geomètriques respecte a les originals, no podran forçar-se a recuperar la seva forma correcta. 
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4.2.3.3. ENCOFRATS DE FUSTA 

Els junts entre els diferents taulons hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigó, 
sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat; a tal fi es podrà autoritzar l’ús d’un segellat adequat. 
 
En el cas de formigons vistos, l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta estarà 
exempta d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura. 
Contindrà el menor número possible de nusos, i en cas d'existir el diàmetre d’aquests serà inferior a la setena 
part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes i no regirades, paral·leles a la major 
dimensió de la peça. 

4.2.3.4. ENCOFRATS I MOTLLES PER FORMIGÓ PRETENSAT 

En el cas d’obres de formigó pretensat, es tindrà especial cura en la rigidesa dels encofrats en les zones 
d’ancoratge, per tal que els eixos dels tensors siguin exactament normals als ancoratges. Es comprovarà que 
els encofrats i motlles accepten les deformacions de les peces que en ells es formigonin i resisteixen 
adequadament la redistribució de càrregues que s’origina durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l’esforç de pretensat al formigó. Especialment, els encofrats i motlles han de permetre, sense impediments, 
l’escurçament dels elements que en ells es fabriquin. 
 
Quan un dintell té una juntura vertical de construcció, com el que es produeix en un tauler continu que es 
construeixi per parts o mitjançant voladissos successius, el tancament frontal d’aquesta es realitzarà per mitjà 
d’un encofrat que tingui tots els forats necessaris per posar-hi les armadures passives i les beines de pretensat. 
 

4.2.3.5. DESENCOFRAT 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida la resistència mínima necessària pel 
formigó. En qualsevol cas serà el Director d’Obra qui fixi el temps de desencofrat en funció de la tipologia del 
formigó a desencofrar. 
 
El desencofrat dels costers verticals dels elements que tinguin poc gruix, podrà efectuar-se passats tres dies (3 
d) després del formigonat de la peça, llevat que durant aquest període s’hagin produït temperatures molt baixes 
o altres causes, suficients com per alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals 
d’elements de molt gruix o els horitzontals s’hauran de retirar abans dels set dies (7 d) amb les mateixes 
condicions esmentades anteriorment. 
 
El Director d’Obra podrà  reduir els terminis anteriors a dos dies (2 d) o 4 dies (4 d) respectivament, quan el 
tipus de ciment emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 
 
El desencofrat s’haurà de dur a terme el més aviat possible, sense que això suposi un perill per formigonat i 
amb la finalitat d’iniciar tot seguit les operacions de curat. 
 
En el cas d’obres de formigó pretensat, es retiraran els costers dels encofrats abans de l’operació de tesat i, en 
general qualssevol elements d’aquests que no sigui subjector de l’estructura, a fi de què els esforços de 
pretensat actuïn mínimament coaccionats. 
 
Els filferros, barres d’acer i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó, es tallaran arran del 
parament i es protegiran i segellaran amb un morter sense retracció. 

4.2.4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Els encofrats i motlles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície de formigó realment encofrada 
mesurada en les plànols. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus 
 
Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en la justificació del preu o en la seva descripció no figuri 
explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
 

Els preus inclouen l'encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats deixats al 
formigó per a la subjecció dels pannells, i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de les 
obres com ara, maquinària auxiliar, desencofrant, separadors, líquid de curat, etc... 
 
Els forjats es consideraran encofrats per la part inferior i costats laterals, i les bigues pels seus laterals i fons. 
Les cintres tan sols seran d’abonament si així s’especifica en el projecte i si així es reflecteix en el pressupost. 
En cas contrari es consideraran incloses en el preu de l’encofrat. 
 
Els preus inclouen així mateix, l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no 
encofrades. 
No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per netejar, enfoscar i 
reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o 
les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 
 
Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter sense 
retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

4.3. FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS  

4.3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa o armat, de central o elaborat a 
l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonat i la cura del formigó. 
 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 

-Lloses de fonament 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Formigonament: 
 

-Preparació de la zona de treball 
-Humectació de l'encofrat 
-Abocada del formigó 
-Compactació del formigó mitjançant vibrat, en el seu cas 
-Curat del formigó 

4.3.1.1. CONDICIONS GENERALS 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes 
d'exposició. 
 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
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En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

4.3.1.2. LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

Toleràncies d'execució: 
 

-Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
-Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
-Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
-Nivells: ± 20 mm 
-Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 

4.3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

4.3.2.1. FORMIGONAMENT 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de susprendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva. 
 
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa 
 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonat. 
 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
 
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
 
El formigonat s'ha de susprendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 
Els junts de formigonat han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
 
En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui 
i es supervisi per la DF. 
 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

4.3.2.2. FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

La compactació s'ha de realitzar per vibrat. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
 
El vibrat ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

4.3.2.3. LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

4.3.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

4.3.3.1. FORMIGONAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 

4.3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

4.4. ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS  

4.4.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat 
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
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-Fonaments 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

-Preparació de la zona de treball 
-Tallat i doblegat de l'armadura 
-Neteja de les armadures 
-Neteja del fons de l'encofrat 
-Col·locació dels separadors 
-Muntatge i col·locació de l'armadura 
-Subjecció dels elements que formen l'armadura 
-Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

4.4.1.1. CONDICIONS GENERALS 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 
36831. 
 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 
DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó. 
 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que 
el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l’article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 
 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, a l'article 69.5.2. 
 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la 
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 
 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat. 
 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap 
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a 
que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de 
les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
-Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
-Posició: 
-En sèries de barres paral·leles:  ± 50 mm 
-En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

4.4.1.2. BARRES CORRUGADES 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 
 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de 
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de 
la barra solapada més gran. 
 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, 
>= 20 mm 
 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat 
màxim 
 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

4.4.1.3. MALLA ELECTROSOLDADA 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE. 
 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
 

-Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 

 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
 

-Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
-Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

4.4.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, 
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

4.4.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

4.4.3.1. BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
 

-El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
-El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
-L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4.4.3.2. MALLA ELECTROSOLDADA 

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.4.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

4.5. MUR DE FABRICA DE BLOC DE FORMIGÓ 

4.5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila 
expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment 
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

4.5.2. CONDICIONS GENERALS 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en 
funció de les classes d'exposició. 
 
Les filades han de ser horitzontals. 
 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el 
través de la peça. 
 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els 
criteris fixats per la DF. 
 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
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Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, 
formant un pilar del terra al sostre. 
 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha 
de ser com a mínim 65 mm. 
 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest 
quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat 
a la DT. 
 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
 
- Alçària de morter: Gruix de la peça 
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
 
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm 
 
Toleràncies d'execució: 
 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures: ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total: ± 50 mm 
- Axialitat: ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm 
- Gruix: 
- Fàbrica al llarg o través: + 5% 
- Altres fàbriques: ± 25 mm 

4.5.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests 
límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant 
. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no 
absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i 
tornar-la a col·locar. 
 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar 
compactat i sense buits dins de les peces. 
 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del 
formigó fresc. 
 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre 
els materials. 
 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del 
vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

4.5.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte 
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.5.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

4.5.6. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
- Humitat dels blocs 
- Col·locació 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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5. ACABAMENTS 

5.1. REIXATS  

5.1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixats i tanques. 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
 

-Reixat amb malla d’acer de torsió 
 
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:  
 

-Amb pals de tub metàl·lic col·locats sobre daus de formigó  
-Ancorat a l'obra  
-Amb platines i fixat mecànicament a l'obra  
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 
Reixat:  
 

-Replanteig 
-Col·locació de l'element 
-Formació de les bases per als suports, fonaments i base de maçoneria si cal 
-Col·locació dels elements que formen el reixat 
-Tesat del conjunt 

5.1.1.1. REIXAT  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de 
quedar visibles.  
 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
 
Toleràncies d'execució:  
 

-Distància entre suports:  
-Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm 
-Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
-Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm  
-Replanteig:  ± 10 mm  
-Nivell: ± 5 mm  
-Aplomat:  ± 5 mm  

5.1.1.2. REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA 

 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades. 
 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.  
 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m  
 
Nombre de cables tensors:  3 
 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7  

5.1.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

5.1.2.1. REIXAT  

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

5.1.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT; inclou fonament i muret base si es el cas. 

5.1.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.2. TAPES HIDRÀULIQUES 

5.2.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Subministrament de dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, i materials complementaris per 
a pous de registre. 
 
Col·locació de dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, i materials complementaris per a pous 
de registre. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

-Comprovació de la superficie de recolzament 
-Col·locació del morter d'anivellament 
-Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
-Col·locació dels materials complementaris, si és el cas. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 

5.2.2. CONDICIONS  

BASTIMENT I TAPES: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys 
que alterin les seves característiques. 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
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Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
-Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
-Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
MATERIALS AUXILIARS: 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

5.2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

5.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
 
 

 

6. CANALITZACIONS I SANEJAMENT 

6.1. CAIXES PER A EMBORNALS  

6.1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
 
S'han considerat els materials següents: 
 

-Caixa de formigó prefabricat 
-Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
En caixa de formigó prefabricat: 
 

-Comprovació de la superficie d'assentament 
-Col·locació del formigó de la solera 
-Formació de forats per a connexionat amb el tub de desguàs 

 
En caixa de maó: 
 

-Comprovació de la superficie d'assentament 
-Col·locació del formigó de la solera 
-Col·locació dels maons amb morter 
-Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
-Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
-Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

6.1.1.1. CONDICIONS GENERALS 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Desviació lateral: 
-Línia de l'eix: ± 24 mm 
-Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
-Nivell soleres:  ± 12 mm 
-Gruix (e): 
-e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
-e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
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6.1.1.2. CAIXA DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

La caixa ha de quedar ben subjectada a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Planor:  ± 5 mm/m 
-Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 

6.1.1.3. CAIXA DE MAÓ 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 
defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
-Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 

6.1.1.4. ESQUERDEJAT EXTERIOR 

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

6.1.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

6.1.2.1. CONDICIONS GENERALS 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

6.1.2.2. CAIXA DE MAÓ 

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 

6.1.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

6.1.3.1. EMBORNALS 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

6.1.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial». 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

6.2. ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES  

6.2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 

-Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

-Comprovació de la superfície de recolzament 
-Col·locació del morter, si és el cas 
-Col·locació de l'element 

6.2.1.1. CONDICIONS GENERALS 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 
 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 
 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
 

-Guerxament:  ± 2 mm 
-Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

6.2.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

6.2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

6.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

6.3. PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  

6.3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

S'han considerat els tipus següents: 
 

-Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 
-Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" amb parets arrebossades i lliscades interiorment 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 
 

-Preparació del llit amb sorra compactada o solera de formigó 
-Preparació de la superficie de recolzament del maons 
-Formació de les parets amb peces ceràmiques agafades amb morter, deixant preparats els forats per 
al pas de tubs. 
-Formació de forats per a connexionat dels tubs 
-Arrebossat i lliscat interior de les parets, en el seu cas 
-Acoblament dels tubs 
-Reblert lateral amb terres 
-Comprovació de l’estanquitat del pericó, si s’escau 

6.3.1.1. CONDICIONS GENERALS 

El pericó ha de ser estable i resistent. 
 
Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques. 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
 
La base d’assentament ha de quedar plana i al nivell previst. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
-Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
-Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
-Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
-Nivell de la base:  ± 20 mm 

6.3.1.2. PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ AMB PARETS ARREBOSSADES I LLISCADES 
INTERIORMENT 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. 
 
El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
 

-Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
-Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

6.3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

6.3.2.1. CONDICIONS GENERALS 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

6.3.2.2. PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET  AMB PARETS ARREBOSSADES I LLISCADES 
INTERIORMENT 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

6.3.3.  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

6.3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

6.4. ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS  

6.4.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 

-Comprovació de la superfície de recolzament 
-Col·locació del morter d'anivellament 
-Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

6.4.1.1. CONDICIONS GENERALS 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter.  
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou.  
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
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Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
 
Toleràncies d'execució:  
 

-Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
-Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
-Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

6.4.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.  

6.4.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

6.4.3.1. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ETM 110-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 1 
ETM 110-2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 2 
ETM 110-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 3 
ETM 110-4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 4 
ETM 110-5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DISPOSITIVOS DE CIERRE TIPO 5 

 

 

7. SENYALITZACIÓ 

7.1. SENYALITZACIÓ VERTICAL  

7.1.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi.  

7.1.1.1. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 

Principis generals: 
 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  
 

-La senyalització mai no elimina el risc. 
-Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
-Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  

7.1.2. CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un 
risc general, en l'accés a la zona de risc. 
 
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 
de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  
 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 
PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a 
la mínima altura. 
 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 
 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
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Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com a 
mínim, dels següents elements:  
 

-Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18) 
-Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada  

 
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements:  
 

-Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill "OBRES" 
-Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305) 
-Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
-Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  

 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 
 

-Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 
-Mitjançant semàfor regulador.  
 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 
amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, 
l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  

7.1.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

7.1.4. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

7.1.4.1. PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE 
SENYALITZACIÓ MÒBIL 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.  
 

7.1.4.2. SUPORT RECTANGULAR D'ACER:  

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.  

7.1.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.  
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.  
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.  
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.  
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

7.2. ABALISAMENT  

7.2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin 
ultrapassats.  

7.2.1.1. CONDICIONS D'UTILITZACIÓ 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:  
 

- L'abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva  

7.2.1.2. CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.  

7.2.1.3. CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES 
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- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si 
disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del 
tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).  
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements:  
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada.  
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.  
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la 
marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan 
estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.  
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils 
tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.  

7.2.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint 
les instruccions del fabricant i la DGT. 
 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.  

7.2.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

7.2.3.1. ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

7.2.3.2. ELEMENTS AMIDATS EN M 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

7.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado.  
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

7.3. CARTELLS  

7.3.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
 
S'han considerat els elements següents:  
 

- Rètols  
 

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
 

- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
 

- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  

7.3.1.1. CONDICIONS GENERALS 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 
orientació.  
 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
 
Toleràncies d'execució:  
 

- Verticalitat:  ± 1°  

7.3.1.2. VIALS PÚBLICS 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m.  
 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
 
Distància a la calçada:  >= 50 cm  

7.3.1.3. PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

7.3.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i 
UNE 135314.  
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7.3.3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

7.3.3.1. RÈTOLS 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

7.3.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

7.3.4.1. VIALS PÚBLICS 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras.  

7.3.4.2. VIALS PRIVATS 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

7.3.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

7.3.5.1. OPERACIONS DE CONTROL 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

7.3.5.2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat 
de control de materials (S).  

7.3.5.3. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

 

8. OBRES DE CONDUCCIÓ 

8.1. GENERALITATS 

8.1.1. DEFINICIÓ 

En el context del present capítol, es defineix com a canonada el conducte constituït per tubs comercials o 
prefabricats, convenientment units entre sí, incloses les unions, colzes, derivacions, reduccions, vàlvules i 
quants accessoris s’instal·lin en aquesta. 
 
Tots els tub i elements utilitzats en la xarxa de distribució d’aigua no potable, vàlvules, arquetes, etc. seran de 
color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001). Les canonades de distribució tindran també una placa de 
plàstic senyalitzadora del mateix color situada 30 cm per sobre del tub per indicar l’ús d’aigua no potable tot 
d’acord al que estableix el “Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua.  
 
No són objecte d’aquest article les obres preliminars, les excavacions d’explanació, les excavacions 
subterrànies, les excavacions en rasa, la reposició dels paviments, els massissos de recolzament o d’ancoratge 
i les obres complementàries com ara pous de registre, pericons, etc. 
 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí de forma fixa (unió soldada o unió per 
encolat) o desmuntable (junts elàstics, junts rígids). 
 
Llit. Capa de formigó o material granular sobre la que es recolza directament la canonada. 
 
Bressol. Llit de formigó amb un arc de recolzament corresponent a un angle de noranta a cent vint graus (90º a 
120º) en el centre de la canonada. També recolzament de forma cilíndrica excavat en el terreny. 

8.1.1.1. CLASSIFICACIÓ 

Segons els materials de que estiguin formats els tubs, les canonades objecte d’aquest Plec, es classifiquen en: 
 

 Canonada de plàstic: PRFV, PEAD i PVC 

 Canonada de fosa. 
 
Segons la resistència a la pressió hidràulica interior les canonades es classifiquen en: 
 

 Canonades de pressió o en càrrega. 

 Canonades sense pressió o en règim de làmina lliure. 
 
Segons la seva instal·lació les canonades es classifiquen en: 
 

 A l’aire. 

 A l’intempèrie. 

 En recintes tancats (en galeries, en edificis, etc.). 

 Soterrades. 

 En rasa estreta. 

 En rasa ampla. 

 En rasa terraplenada. 

 Sota terraplè. 

 Subaquàtiques. 

8.1.1.2. NORMATIVA 

Les canonades per abastament d’aigua potable compliran les condicions fixades en el vigent “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU. El material 
component d’aquestes canonades complirà la normativa sanitària vigent en particular, el R.D. 1138/1990, de 14 
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de setembre (BOE núm. 226 de 20 de setembre de 1990), i la Resolució de la Subsecretaria per a la Sanitat, 
del Ministeri de Sanitat i Consum, de 4 de novembre de 1982. 
 
Les canonades per a sanejament compliran les condicions fixades en el vigent “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”, del MOPU. 

8.1.2. MATERIALS 

8.1.2.1. TUBS 

Els tubs compliran les prescripcions establertes en els apartats corresponents del present plec. 
 
En la selecció del material dels tubs i la classe d’aquests s’haurà de tenir en compte, a més de la durada de la 
seva vida útil, els següents factors: 
 
A). Accions mecàniques, individualment i en les seves combinacions més desfavorables. 

 Pes propi del tub. 

 Pes del fluid a transportar. 

 Càrregues verticals del reblert, en canonades soterrades. 

 Càrregues concentrades, especialment del trànsit, en canonades soterrades. 

 Pressió hidràulica interior: Màxima pressió interior de servei, incrementada en la sobrepressió per cop 
d’ariet calculada, o estimada, en tant per cent de l’anterior; o, si fos més gran, la pressió hidrostàtica 
màxima possible. 

 Depressió interior, per buidatge brusc de la canonada. 

 Pressió exterior uniforme: en canonades soterrades sota el nivell freàtic i en canonades subaquàtiques. 

 Reaccions de recolzament, en canonades amb recolzaments aïllats. 

 Assentaments diferencials, en canonades soterrades. 

 Esforços longitudinals, d’origen tèrmic i/o mecànic. 
 
B). Accions físico-químiques. 

 Atac químic del fluent. Aigües naturals agressives, de baix pH o que continguin sals dissoltes, aigües 
residuals de poblacions i residuals industrials. 

 Agents meteorològics. Radiació solar ultraviolada en tubs de plàstic, insolació, temperatures extremes. 

 Temperatura del fluent, especialment en tubs de plàstic. 

 Potencial agressivitat del terreny i/o de l’aigua freàtica, en canonades soterrades. 

 Envelliment autogen del material polimèric, en canonades de plàstic. En funció del temps, de la 
temperatura i de l’estat tensional permanent del material dels tubs; especialment la disminució 
progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul elàstic. 
 

C). Altres factors. 

 En canonada a l’exterior: Conservació de la protecció superficial, conservació i reparació de junts i 
dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de vandalisme. 

 En canonades soterrades: Conseqüències de possibles avaries, mitjans de revisió i conseqüències de 
les aturades i cost de les reparacions. Protecció anticorrosiva de les canonades metàl·liques amb 
pintures o amb protecció catòdica. 

 
En tot cas s’haurà de comprovar l’aptitud dels tubs i de les seves unions o junts, per assegurar el seu bon 
comportament davant els factors assenyalats anteriorment. Aquesta comprovació es farà per a cadascun dels 
trams de canonada sotmesos a diferents condicions de servei i d’instal·lació, considerant les accions 
independentment, així com, en la seva combinació possible més desfavorable. 
 
En els casos de canonades soterrades serà obligatòria la comprovació mecànica dels tubs davant les 
càrregues ovalitzants, suposada la canonada buida. No es sobrepassaran les tensions de treball ni les 
deformacions d’ovalització admissibles, segons sigui el tipus de material i les condicions de servei. Quan es 
tracti de material polimèric es tindran en compte les resistències i el mòdul de deformabilitat corresponents al 
final de la vida útil exigida en el Projecte, en funció del temps, de la temperatura del fluent i de la tensió a que 
estigui sotmès el material del tub de manera permanent.  
En els casos de canonades sotmeses a pressió ext 

erior uniforme, com ara les canonades soterrades sota el nivell freàtic i les subaquàtiques, s’haurà de 
comprovar que no existeix risc de col·lapse o pandeig transversal dels tubs. El coeficient de seguretat al 
pandeig no serà inferior a dos (2), en cap cas. 
 
Els mètodes de càlcul que s’emprin seran els adequats a la classe del material dels tubs i hauran de ser avalats 
per l’experiència. 

8.1.2.2. UNIONS 

Els tipus d’unions seran els definits en els Plànols i en el present Plec. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a presentar plànols de detall dels junts i també especificarà les característiques 
dels materials i elements que la formen i les instruccions de muntatge. 
 
L’Adjudicatari presentarà els certificats dels assaigs i proves realitzats pel fabricant que garanteixin l’eficiència 
del junt o unió proposta. 
 
L’aprovació pel Director d’Obra del tipus d’unió proposta es considerarà provisional, a reserva del resultat de les 
proves per trams de la canonada instal·lada. 
 
Les unions hauran de complir les següents condicions: 

 Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 

 No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

 Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes, segons 
les circumstàncies de l’obra i duració de la vida útil exigida en el Projecte. 

 Estanqueïtat de la unió a la pressió de prova dels tubs, establerta per la normativa vigent o pel present     
Plec. 

 Estanqueïtat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de la canonada. 
 
Per la seva deformabilitat les unions es divideixen en rígides i elàstiques. Rígides són aquelles que impedeixen 
el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles que, sense perdre la seva 
estanqueïtat, poden admetre lleugers moviments motivats per variacions dimensionals, assentaments del 
recolzament i girs, sense detriment de les seves condicions resistents. 
 
Les unions rígides podran realitzar-se per soldadura, mitjançant brides, junt roscat, per reblert que endureix i es 
fa rígid i, en alguns casos singulars, mitjançant encolat amb adhesius. 
 
Els junts elàstics s’executaran per mitjà d’un o varis anells d’estanqueïtat, de cautxú natura l o sintètic, allotjats 
en caixes anulars conformades en l’interior de la capa o del maniguet segons es tracti de tubs llisos amb unió 
de maniguet o de tubs amb embocadura, en les d’unions per endoll. 
 
Els anells elàstics hauran de ser fabricats amb materials durables i resistents químicament al possible atac del 
fluent. 

8.1.2.3. PECES ESPECIALS 

Les peces especials que formen els colzes, derivacions i reduccions de les canonades compliran les mateixes 
condicions exigides per als tubs i seran sotmeses a les mateixes proves i assaigs que aquests.  
 
El material emprat per a la construcció de peces especials pot ser el següent: 
 

 Tubs de formigó armat amb camisa de xapa:  
o Peces del mateix material que els tubs 
o Peces de caldereria d’acer al carboni. 

 Tubs de PEAD  
o Peces de caldereria d’acer al carboni galbanitzades. 
o Peces de PEAD, si les accepta la Director d’Obra 

 Tubs PVC:  
o Peces de caldereria d’acer al carboni galbanitzades. 
o Peces de PVC, si les accepta la Director d’Obra 
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 Tubs de PRFV:  
o Peces de caldereria d’acer al carboni. 
o Peces de PRFV, si les accepta la Director d’Obra 

 Tubs d’acer:  
o Peces d’acer al carboni 

8.1.2.4. EQUIPS HIDROMECÀNICS 

Els equips hidromecànics intercalats entre els tubs, com ara vàlvules, ventoses i junts d’expansió compliran les 
condicions exigides en aquest Plec, i hauran d’ésser col·locats en la seva posició definitiva a l’efectuar la prova 
de la canonada instal·lada. 

8.1.3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

8.1.3.1. REPLANTEIG 

El replanteig de la canonada serà efectuat per l’Adjudicatari senyalitzant els vèrtexs, bisectrius i tangents, i 
col·locant punts de referència d’alineació i de nivell cada quinze metres (15 m) com a màxim, entre cada dos 
vèrtexs. 
 
Els tubs es col·locaran en la seva posició correcta partint dels punts de referència d’alineació i de nivell, pels 
mitjans que l’Adjudicatari estimi convenients, amb les següents toleràncies respecte de la seva posició teòrica 
definida en els plànols: 
 

 Màxima desviació de l’alineació en qualsevol punt:     5 cm. 

 Màxima desviació del nivell en qualsevol punt: 

o Amb pendents més grans de l’1% :   10 mm. 

o Amb pendents igual o menors a l’1% :     2 mm. 

8.1.3.2. RASA PER A CANONADES SOTERRADES 

Fons de Rasa. Es defineix com a fons de rasa la part inferior d’aquesta en la qual s’allotja el conjunt format pel 
tub amb el seu llit de recolzament i el reblert de material granular o de formigó a ambdós costats del tub i sobre 
aquest fins a una determinada alçada des de la seva generatriu superior, definida en els plànols. 
 
La forma i dimensions del fons de rasa seran les definides en els plànols. El seu ample haurà d’ésser suficient 
per a permetre la correcta instal·lació de la canonada, i especialment el llit de recolzament i la compactació del 
reblert a ambdós costats del tub, així com l’execució de les unions o junts. 
 
L’ample del fons de rases de profunditat més gran de 0,50 m., exclòs l’espai ocupat per l’apuntalament, en el 
seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en cinquanta centímetres (50 cm), amb un 
mínim de setanta centímetres (70 cm). En rasa de profunditat més gran d’1,30 m., es recomana que l’ample del 
fons no sigui menor de 90 cm. 
 
Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la canonada, 
en cas de terrenys argilosos, margosos o de fàcil meteorització. Si fos absolutament imprescindible efectuar 
amb més termini l’obertura  de  les  rases,  s’haurà  de  deixar sense excavar uns vint centímetres (20 cm) 
sobre la rasant de la solera, i realitzar el seu acabat en termini inferior a l’esmentat. 
 
En cas que el tipus de junt a emprar necessiti que s’obrin nínxols en el fons i en les parets de la rasa, 
l’excavació d’aquests nínxols no haurà d’efectuar-se fins al moment d’iniciar el muntatge en els tubs. 
 
Si restessin al descobert pedres, roques o altres punts durs, serà necessari excavar per sota de la rasant i 
efectuar un reblert posterior. Normalment aquesta excavació complementària tindrà de quinze (15) a trenta 
centímetres (30 cm) de gruix mínim. 
 
El reblert de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà deixant una 
superfície uniforme. El reblert s’efectuarà preferentment amb sorra no argilosa, grava natural o de piconament, 

amb un tamany màxim que no excedeixi de vint mil·límetres (20 mm). Es prohibeix l’emprament de sòls 
plàstics. Aquests reblerts de regularització es compactaran amb molt de compte. 

8.1.3.3. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES SOTERRADES 

8.1.3.3.1. GENERALITATS 

L’Adjudicatari efectuarà el muntatge de la canonada amb personal especialitzat en aquest treball. Procurarà 
que el recolzament de la canonada sigui continu i uniforme, per a evitar futurs assentaments diferencials i 
flexions longitudinals en els tubs. 
 
El  llit de recolzament dels tubs  i  el  reblert  que  envolta  el  tub s’executaran amb molt de compte,  emprant 
els materials especificats en el Plec o en els Plànols. 
 
S’examinaran d’un en un tots els tubs abans de baixar-los a la rasa, i s’apartaran i retiraran de l’Obra els que 
presentin deteriorament. El descens dels tubs al fons de la rasa es realitzarà amb els mitjans auxiliars 
apropiats, segons sigui el pes, longitud i classe de material dels tubs. 
 
Es comprovarà que un cop col·locats els tubs en el fons de la rasa, el seu interior sigui lliure de terra, pedres, 
útils de treball i de tot material estrany. 
 
Es procedirà al centrat i alineació dels tubs i es calçaran convenientment per a impedir que es moguin en les 
operacions següents. En els casos de rases amb pendent superior al deu per cent (10%), la canonada es 
muntarà en sentit ascendent; però si això no fos possible, s’hauran de prendre les mesures necessàries per a 
evitar lliscaments dels tubs ja col·locats. Si, malgrat tot, algun tub es mogués s’haurà de remoure el reblert, 
retirar els tubs que es mouen i preparar el recolzament com per a la seva primera col·locació. 
 
Quan s’interrompin les operacions de muntatge, s’embussaran els extrems lliures de la canonada per a impedir 
l’entrada d’aigua o de cossos estranys en el seu interior. No obstant, aquesta precaució, al reprendre el treball, 
es procedirà a examinar  amb  tota  cura  l’interior  de  la  canonada  i  netejar-lo  si  fos necessari. 
 
Els junts o unions dels tubs s’executaran amb molta atenció seguint les instruccions del fabricant dels tubs i les 
especificacions d’aquest Plec. Per això, l’Adjudicatari haurà de disposar dels materials i útils de treball o eines 
adequades al tipus de junts o d’unió a realitzar. Així mateix haurà de disposar de l’espai lliure suficient per a 
poder executar correctament les unions o junts; si fos necessari, s’obriran nínxols o regates, en el sòl i parets 
del fons de rasa, encara que aquests no estiguessin previstos en els plànols, essent aquesta operació de 
compte de l’Adjudicatari. 
 
En tot cas, per a estrènyer els cargols de les brides cargolades s’utilitzarà una clau dinamomètrica al valor del 
parell predeterminat. 
 
En el muntatge dels junts amb anells de goma es vigilarà especialment que aquests no es moguin durant les 
operacions d’acoblament dels tubs, i dels maniguets, en el seu cas. S’emprarà un lubricant garantit, exempt de 
substàncies nocives per a l’anell de goma, al material del tub i del junt. 
 
Un cop muntat un tram de canonada, abans de ser cobert amb el reblert, s’haurà de procedir a la comprovació 
de les alineacions, rectes i corbes, i al perfil longitudinal de la canonada. Es corregiran les desviacions en 
planta i en alçat si fossin més grans que les toleràncies establertes en el Plec o en els Plànols; per a la qual 
cosa, si fos necessari, l’Adjudicatari estarà obligat a aixecar la canonada en tot el tram afectat, i tornar a iniciar 
els treballs des del punt que sigui necessari per a corregir els defectes de col·locació, sense perjudici de la part 
d’obra no remoguda. 
 
Durant el temps que duri la fase d’instal·lació de la canonada, des de la preparació del fons de rasa fins al 
complet reblert de la mateixa, l’Adjudicatari estarà obligat a mantenir en sec la zona de treball, de manera 
permanent. Així mateix, estarà obligat a realitzar les obres auxiliars necessàries per a impedir l’entrada de 
aigües superficials en la rasa. 
 
Abans de procedir al reblert de la rasa s’efectuaran les proves dels trams de canonada instal·lada, d’acord amb 
l’establert en el Plec. 
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8.1.3.3.2. RECOLZAMENT AMB REBLERT DE MATERIAL GRANULAR 

Quan el recolzament continu de la canonada sigui de material granular compactat, el Director d’Obra establirà 
les característiques que haurà de complir, així com la seva possible procedència, be sigui, de les pròpies 
excavacions de l’obra o be de préstec. Pel general, serà material no plàstic, exempt de matèria orgànica. El 
tamany màxim de les partícules no excedirà dels límits fixats en el present Plec segons el tipus de tub emprat. 
 
El recolzament es realitzarà en dues etapes. En la primera, s’executarà un llit de superfície plana, tangent a la 
generatriu inferior del tub, sobre la que es col·locaran els tubs degudament acoblats i encunyats. En una 
segona etapa s’executarà el reblert a ambdós costats del tub i sobre aquest, fins a omplir per complet tot el fons 
de rasa. 
Tant el reblert de la primera etapa com el de la segona, s’executarà per capes compactades mecànicament, de 
gruix comprès entre set (7) i deu (10) centímetres, segons sigui, el tipus de material i els mitjans de 
compactació. En cap cas serà admissible un reblert simplement abocat. 
 
Llevat especificació diferent en el Plec, la densitat d’aquests reblerts compactats serà com a mínim el noranta-
cinc per cent (95%) de la màxima de l’assaig Proctor Normal (UNE 7255) o be, el setanta per cent (70%) de la 
Densitat Relativa si es tractés de material granular lliurement drenant. 
 
La densitat relativa (D.R.) ve donada per la següent expressió: 

D R
e e

e e
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max min

max

max min
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on: 

e= índex de porus del material compactat. 

= densitat seca del material compactat (NLT 109/72). 
emax.= índex de porus del material en el seu estat més lleuger possible. 
emin.= índex de porus del material en el seu estat més dens possible. 

max.= densitat seca del material en el seu estat més dens possible. 

min.= densitat seca del material en el seu estat més lleuger possible.  (NLT 204/72). 
 
Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a compactar els reblerts, de manera que no es produeixin 
ni moviments ni danys en la canonada. 

8.1.3.3.3. RECOLZAMENT CONTINU DE FORMIGÓ 

Quan ho indiquin els Plànols o el Plec, el recolzament de la canonada s’executarà en bressol de formigó, amb 
les característiques geomètriques i del material que indiquin aquests documents. En el cas en que no ho 
indiquessin es compliran les següents: 
 

 El gruix del bressol, sota la generatriu inferior del tub serà com a mínim de quinze centímetres (15 cm). 

 El bressol abraçarà un arc de recolzament sota el tub de cent vint graus sexagesimals (120º). 

 El formigó tindrà una resistència característica no menor de 150 Kg/cm2). 

 El tamany màxim de l’àrid del formigó no serà més gran que la quarta part (1/4) del gruix menor del 
bressol sota el tub. 

 
En els casos d’instal·lació de la canonada en terrenys inestables (argiles molt plàstiques i/o expansives, sòls 
orgànics, etc.), es recomana la col·locació d’una capa de base, de formigó pobre de gruix no menor de 15 cm, 
en tot l’ample del fons de la rasa que serveixi de ciment del bressol. 
 
Coincidint amb la posició de les unions o junts i centrat amb elles, es deixarà sense formigonar un tram de 
bressol de longitud no inferior a vuitanta centímetres (80 cm), per a facilitar l’execució de la unió. Aquest tram 
es formigonarà després d’executades les unions, llevat indicació diferent en el Plec o en els Plànols. 

8.1.3.3.4. REBLERT DE LA RASA 

Una vegada realitzades les proves de la canonada instal·lada, amb tots els seus accessoris i peces especials, 
es procedirà al reblert de la rasa, prèvia autorització del Director d’Obra. 
 

Generalment no s’instal·laran més de cent metres (100 m) de canonada sense haver reblert, al menys 
parcialment, la rasa, per a evitar el risc de surada de la canonada en cas de negament accidental d’aquesta, i 
per a protegir els tubs contra eventuals cops o impactes. 
 
En temps de gelades no es permetrà el reblert de les rases al menys que es prenguin mesures per a evitar que 
quedin soterrades porcions de sòl congelat. 
 
En el cas de canonades amb recolzament continu de material granular i reblert envolvent similar, el reblert de la 
resta de la rasa haurà de ser més o menys curat, depenent dels condicionants de l’obra. Les característiques 
del material del reblert de la rasa i el seu grau de compactació seran els definits en el Plec o en els Plànols. Pel 
general, s’aplicaran els següents criteris: 
 

a) Quan la traça de la canonada discorri per zones sense trànsit  rodat i no estigui prevista l’execució 
d’obres de reblert, de fàbrica, o de paviment sobre la rasa reblerta, el material de reblert podrà ser 
qualsevol producte natural d’excavació de tamany inferior a dos centímetres (2 cm), de terres o 
fragments de roca, en els primers 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub i de tamany 
menor a vint centímetres (20 cm) per a la resta. El reblert s’executarà per tongades sensiblement 
horitzontals sense necessitat de compactació mecànica. La superfície terminal del reblert es deixarà en 
forma bombada i lleugerament per damunt dels cantells exteriors de la rasa, a l’objecte de compensar 
el natural assentament del reblert. Durant l’abocament i estesa de les primeres tongades, es procurarà 
de no remoure el reblert que envolta al tub. 

b) Quan la traça de la canonada discorri per zones de trànsit rodat o estigui prevista l’execució d’obres 
posteriors de reblerts, de fàbrica o de pavimentació sobre aquesta, el reblert de la rasa serà executat 
per tongades compactades mecànicament, fins assolir com a mínim la densitat i les condicions de 
deformitat màxima, o la capacitat portant mínima que s’exigeixin en el Plec o en els Plànols. Pel 
general, la densitat del reblert no serà inferior al cent per cent (100%) de la densitat Proctor; i si es 
tracta d’un material no coherent i lliurament drenant la densitat relativa no serà menor del setanta-cinc 
per cent (75%). 

c) El tamany màxim de les partícules del material emprat en el reblert de recolzament i cobriment de la 
canonada no serà superior al límit fixat, segons  el tipus de material del tub, en el corresponent article 
d’aquest Plec. 

d) En cap cas el material emprat en el reblert contindrà substàncies nocives, com ara matèria orgànica o 
sals solubles, especialment sulfurs i sulfats, en quantia superior a la tolerable per a que no es 
produeixin danys en la canonada ni en els seus accessoris. 

En el cas de canonades recolzades sobre bressol de formigó, el reblert de la rasa es subdividirà en dues zones: 
la zona baixa, que assolirà una altura, amidada des de la generatriu superior del tub, no inferior a la meitat del 
diàmetre exterior d’aquest, amb un mínim de trenta centímetres (30 cm); i la zona alta, que correspongui a la 
resta del reblert de la rasa fins al seus cantells superiors. Les característiques del reblert d’ambdues zones 
seguiran el següents criteris: 
 

a) En la zona baixa, abans definida, el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, col·locat 
per capes de 7 a 10 cm de gruix, compactades mecànicament. La densitat assolida serà al menys el 
noranta per cent (90%) de la densitat Proctor Normal, o la seva densitat relativa més gran del setanta 
per cent (70%) si es tractés de material no coherent i lliurament drenant. 

b) El tamany màxim admissible del material emprat en el reblert de la zona baixa de la rasa serà el fixat en 
el corresponent article d’aquest Plec. 

c) El reblert de la zona alta de la rasa complirà l’indicat en els punts a), b) i d), de l’anterior paràgraf. 

8.1.3.4. INSTAL·LACIÓ DE LES CANONADES SOBRE RECOLZAMENTS AÏLLATS 

En les instal·lacions a l’aire, ja sigui en recintes tancats o a cel obert, les canonades es col·locaran sobre 
recolzaments aïllats de formigó o metàl·liques, tal com defineixin els Plànols. 
 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

Els recolzaments de formigó generalment es componen d’un ciment, d’un suport en forma de pilar i d’un bressol 
d’assentament de la canonada. Si el bressol es formigona després de muntada la canonada, calçada sobre el 
suport, haurà de garantir-se l’enllaç d’aquest amb el bressol mitjançant rodons i la separació entre la canonada i 
la superfície terminal del suport serà tal que al menys el noranta per cent (90%), en pes, de l’àrid gros del 
formigó del bressol tingui un tamany inferior a la quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes 
en el formigó hauran de ser d’acer. 
 
Si la canonada fos metàl·lica hauran de ser accessibles tots els punts exteriors inclòs les zones de recolzament 
per a permetre la seva revisió i pintat quan sigui necessari. 

8.1.4. CONTROL DE QUALITAT 

8.1.4.1. PROVES DE LA CANONADA INSTAL·LADA 

El Director d’Obra establirà les proves a realitzar per l’Adjudicatari una vegada muntada la canonada amb totes 
les seves peces especials, connexions de servei, vàlvules, ventoses i demés accessoris. Les proves 
obligatòries seran dels dos següents tipus: 
 

 Proves de pressió. 

 Proves d'estanqueïtat. 
 
La finalitat de les proves de pressió és la verificació de que tant els tubs com els seus junts i els demés 
accessoris de la canonada resisteixen mecànicament la pressió de treball majorada amb un determinat 
coeficient multiplicador. 
 
La finalitat de les proves d’estanquïtat és la comprovació de que la pèrdua d’aigua per fuites no supera un límit 
preestablert. 
 
En determinats casos de canonades de pressió, la verificació de l’estanquïtat pot fer-se durant la prova de 
pressió, amidant el descens de la pressió en l’interior de la canonada. Generalment, aquest procediment 
s’aplica en les canonades amb una pressió de servei més gran de 0,1 Mpa (1kp/cm

2
). 

 
En canonades sense pressió o amb pressió de servei inferior a 0,1 Mpa (1 kp/cm

2
), és obligatori realitzar 

separadament la prova d’estanquïtat, després d’haver estat superada satisfactòriament la prova de pressió. 
 
L’Adjudicatari proporcionarà tots els mitjans que siguin necessaris per a l’execució de les proves abans 
esmentades, així com el personal necessari; la Supervisió d’Obra podrà subministrar els manòmetres o equips 
mesuradors, si ho creu convenient, o comprovar els subministrats per l’Adjudicatari. 

8.1.4.1.1. PROVA DE PRESSIÓ 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a realitzar proves parcials de pressió interior per 
trams de longitud fixada pel Director d’Obra. Es recomana que aquests trams tinguin una longitud pròxima al 
cinc-cents metres (500 m) sempre que, en el tram escollit, la diferència de pressió entre el punt de rasant més 
baixa i el punt de rasant més alta no excedeixi del deu per cent (10%) de la pressió de prova. En canonades 
que no vagin a treballar a pressió, els trams de prova seran els compresos entre pericons consecutius o punts 
singulars del traçat de la canonada. 
 
La pressió de prova de les canonades Pp serà la següent: 

a) En canonada a pressió: 
    Pp = 1,4 Pt 

On  Pt = pressió de treball en el punt de major pressió del tram de la prova, inclòs el cop d’ariet. 
b) En canonada de sanejament de poblacions: 
 Serà d’aplicació el procediment indicat en el corresponent Plec del MOPU. 
c) En canonades sense pressió per a altres finalitats: 

 
La pressió equivalent a la màxima altura hidrostàtica que pogués existir en cas d’anegament de tota la 
instal·lació. 
 

Abans de començar la prova hauran d’ésser instal·lats en la seva posició definitiva tots els accessoris de la 
conducció. En les canonades soterrades la rasa haurà d’estar parcialment reblerta, però deixant els junts 
descoberts. 
 
Es començarà per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements que 
puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt, una vegada 
que s’hagi comprovat que no queda aire atrapat en la conducció. A ser possible es donarà entrada a l’aigua per 
la part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si això no fos possible, 
l’ompliment es farà encara més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es 
col·locarà una aixeta de purga, si no existís ventosa, per a expulsar l’aire i comprovar que tot l’interior del tram 
objecte de la prova es troba comunicat en la forma deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però, en aquest darrer cas, haurà de ser 
proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular la pressió. Es col·locarà en el punt 
més baix de la canonada que s’hagi d’assajar i estarà proveïda de dos manòmetres tarats per un organisme 
oficial. 
 
Els punts extrems del tram que s’hagi de prova es tancaran convenientment amb peces especials que es 
fixaran fortament, per a evitar moviments d’aquestes i/o fuites d’aigua, i seran fàcilment desmuntables per a 
poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules intercalades en el tram de prova, 
d’existir, es troben totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorats i les 
seves fàbriques executades amb la resistència deguda. 
 
La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 0,1 Mpa (1 kp/cm2) i minut. 
Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. La prova es considerarà satisfactòria 
quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i el descens de la pressió interior no superi el valor 
(Pp/5)1/2. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes de la canonada, repassant 
els junts, i canviant, si fos necessari, algun tub, de forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió 
no sobrepassi el valor abans indicat. 
 
Donat que la pressió de prova es més gran que la màxima de treball, s’haurà de comprovar que els massissos 
d’ancoratge, els colzes i altres peces especials estan dimensionats per a resistir els efectes de la prova amb 
suficient marge de seguretat.  En cas contrari, s’hauran de prendre les mesures suplementàries que siguin 
necessàries per a que les proves no causin detriment de les condicions d’estabilitat dels elements esmentats.  
Aquestes mesures podran ser estampiments, ancoratges de reforç o d’altres.  
 
En cas de canonades de formigó i d’amiant-ciment, prèviament a la prova de pressió, es tindrà la canonada 
plena d’aigua, al menys durant vint-i-quatre hores (24 h). 

8.1.4.1.2. PROVA D’ESTANQUÏTAT 

Després de completar satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de realitzar la d’estanquïtat. En les 
canonades sense pressió i en les de pressió de servei, inferior a 0,1 MPa (1 kp/cm

2
), i en les de baixa pressió 

quan ho exigeixi el Director d’Obra. 
 
La pèrdua es defineix com a la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada en prova mitjançant 
una manxa tarada, de forma que es mantingui la pressió de prova d’estanquïtat establerta, després d’omplir la 
canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 
 
La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la canonada objecte de 
prova. 
 
La duració de la prova d’estanquitat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat 
per la fórmula: 
 

V = k L D 
on: 
V     =   Pèrdua total en la prova, en litres. 
L     =   Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D    =   Diàmetre interior, en metres. 
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k     =   Coeficient depenent del material dels tubs. 
 
El coeficient k que intervé en la fórmula del paràgraf anterior adoptarà els valors següents; segons el material 
dels tubs: 
 
 -   Fibrociment:     k = 0,35 
 -   Formigó en massa:    k = 1,00 
 -   Formigó armat amb camisa de xapa:  k = 0,35 
 -   Formigó armat sense camisa de xapa:  k = 0,40 
 -   Fosa:      k = 0,30 
 -  Acer:      k = 0,35 
 -  Plàstic:      k = 0,35 
 
Qualsevol que sigui el valor de la pèrdua admissible establerta, si aquest fos sobrepassat, l’Adjudicatari, a les 
seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos. Així mateix, l’Adjudicatari estarà obligat a reparar 
qualsevol fuita d’aigua detectada encara que la pèrdua total en el tram fos inferior a l’admissible. 

8.1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

La canonada s’abonarà per metres (m) de longitud, amidats sobre Plànols al llarg de l’eix, descomptant l’espai 
ocupat per peces especials, vàlvules i altres equips, i per les obres complementàries intercalades. S’establiran 
preus diferents segons la naturalesa i característiques del material dels tubs, del diàmetre nominal d’aquests, 
així com de les seves característiques geomètriques i mecàniques. 
 
El preu del metre de canonada instal·lada comprendrà, com a mínim: 
 

 Tubs (excepte peces especials), incloses les proves en fàbrica. 

 Junts amb tots els seus accessoris. 

 Muntatge dels tubs amb les seves unions o junts, i dels equips hidromecànics intercalats o empeltats a 
la canonada. 

 Proves de la canonada instal·lada. 
 

Segons el tipus de material, en el preu del metre de canonada instal·lada, a més de  
l’indicat en el paràgraf anterior, estaran incloses: 
 

 Els recolzaments, en canonades instal·lades a l’aire (canonades d’acer en l’interior de les edificacions). 

 El muntatge peces especials (colzes, derivacions, etc.) (PEAD, PVC, PRFV, fibrociment i acer). 

 Peces especials (colzes, derivacions, etc.) i  

8.2. CANONADES D’ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 

8.2.1. DEFINICIONS 

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats 
superficialment, encastats o al fons de la rasa. 

 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, 
etc.) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per 
això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

8.2.2. CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb 
les generatrius superiors dels tubs per unir. 
 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 
 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic 
de compressió. 
 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

8.2.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
 
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, 
finalment, aigua. 
 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 

8.2.4. UNITAT DE CRITERI I AMIDAMENT 

TUBS: 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 

8.2.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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8.2.6. CONDICIONS DE CONTROL I D’EXECUCIÓ DE L’OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid 
transportat. 
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels 
elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 
mateixos. 

8.2.7. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un 
mostreig extensiu. 
 
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment, verificant tota la instal·lació. 

8.2.8. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el 
que determini la DF. 

8.3. CANONADES DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC (PVC I PEAD) 

8.3.1. DEFINICIONS 

Es defineix com a tubs de material termoplàstic els fabricats amb alts polímers sintètics del grup dels 
termoplàstics, o plastòmers. Els termoplàstics més usuals són el policlorur de vinil (PVC) i el polietilè (PE). 
 
Es tindran en compte les definicions ja donades i a més els paràgrafs següents: 
 

Tub. Peça cilíndrica buida de secció transversal uniforme en tota la seva longitud. 
Tub de pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica interior de treball superior a una dècima 
de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm

2
). 

Tub sense pressió. Tub destinat a suportar una pressió hidràulica interior de treball inferior a una 
dècima de Megapascal (0,1 MPa) (1 kp/cm

2
). 

Canonada. Conducte format per tubs convenientment units d’acord amb l’ús a que se’ls destini. 
Peces especials. Elements o peces diferents dels tubs que, formant part de la canonada, serveixen per 
a realitzar en aquesta canvis de secció o d’alineació, derivacions, bifurcacions, unions amb altres 
elements, o per a altres finalitats específiques. 
Unions. Procediments i dispositius per a enllaçar els tubs entre sí o amb les peces especials. 
Junt. Unió formada per dispositius incorporats al tub i d’elements solts convenientment acoblats. 
Accessori. Terme genèric que s’aplica indistintament a les peces especials, peces per a junts, i demés 
elements constitutius de les canonades diferents dels tubs. 
Diàmetre nominal (DN). Número convencional de designació, que serveix per a classificar els tubs, 
peces i demés elements de les conduccions per la seva dimensió transversal. En els tubs de material 

termoplàstic, és igual al diàmetre exterior teòric del tub, sense tenir en compte les toleràncies expressat 
en mil·límetres. 
Diàmetre exterior mitjà (De). Quocient de dividir la longitud del perímetre exterior en una secció 
transversal recta del tub pel número 3,1416; expressat en mil·límetres, arrodonit a 0,1 mm en excés. 
Diàmetre interior mitjà (Di). Quocient de dividir el perímetre interior d’una secció recta del tub pel 
número 3,1416; expressat en mil·límetres, arrodonit a 0,1 mm en excés. 
Diàmetre mitjà (Dm). Mitja aritmètica de De i Di , en mm. 
Longitud total (Lt). Distància entre els dos plànols perpendiculars a l’eix del tub que passen pels punts 
finals de cadascun dels extrems del tub. 
Longitud útil o efectiva (Lu). Longitud total del tub menys la longitud de carregament del tub en 
l’embocadura o valona de l’immediat, recomanada pel fabricant. En els tubs llisos, sense embocadura, 
la longitud útil és igual a la longitud total. 
Ovalació. Diferència entre el diàmetre exterior mitjà en una secció recta del tub i el major diàmetre 
exterior de la mateixa secció, o la diferència entre els corresponents diàmetres mitjà i mínim interior. Es 
prendrà el major valor absolut d’aquestes dues diferències. 
Pressió nominal (PN). Valor, en kp/cm

2
, declarat pel fabricant per a cadascuna de les sèries comercials 

de tubs de pressió de diferents diàmetres, relatiu a la resistència del tub a la pressió hidràulica interior, 
exclusivament; de manera que, multiplicada la pressió nominal per un determinat coeficient de 
seguretat, especificat per a cada classe de material plàstic, el resultat no superi el valor estimat de la 
pressió interior mínima que, existint durant un termini de cinquanta (50) anys, a la temperatura de 20º C 

 1ºC, causaria la ruptura del tub. 
L’estimació de la pressió de ruptura al llarg termini es farà per procediments d’extrapolació estadística 
dels resultats d’assaigs a terminis més curts, amb un nivell de confiança no inferior al 95% i a diferents 
temperatures. 
Generalment, els valors de les pressions nominals dels tubs de material termoplàstic s’estableixen 
d’acord amb els següents valors: 
 

0,4 0,6 1 1,6 MPa 

4 6 10 16 kp/cm
2
 

 
Pressió de treball (Pt). És el valor de la pressió interior màxima admissible per al tub en servei. 
A la temperatura de 20º C i per a una utilització constant durant cinquanta anys (50) la pressió de treball 
(Pt) no serà superior a la pressió nominal (PN). Per a altres temperatures i altres terminis d’utilització 
hauran d’aplicar-se els coeficients correctors que s’especifiquin per a cada classe de material plàstic. 
Pressió de prova (Pp). Pressió hidràulica interior de conformitat amb la qual es realitza la prova 
d’estanquïtat dels tubs, expressat en kp/cm

2
. En el Pliego de Prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU, s’anomena pressió normalitzada (Pn). 
En el nostre cas es compleix: 

P

PN

p e



a  
i per a un assaig d’1 hora a 20º es compleix  Pp > 4,2 PN 
Pressió de ruptura (Pr). Pressió hidràulica interior que produeix una tensió circumferencial, en el tub, 

igual a la tensió nominal de ruptura a tracció (r) del material de que està fabricat: 

P
2 e

DN e
 r r




 
on : 
Pr =   pressió de ruptura, en kp/cm

2
. 

E =   gruix nominal del tub, en mm. 
DN = diàmetre nominal del tub, en mm. 

r = tensió de ruptura a tracció del material de la  paret  del tub, suposadament homogeni. 
 
Mentre no s’expressi el contrari s’entendrà que la pressió de ruptura és la corresponent a la ruptura a 
curt termini (0,1 hores). Si en la fórmula anterior s’introdueix la resistència a tracció circumferencial a 
llarg termini (50 anys) s’obté la pressió de ruptura a llarg termini (Pr , 50). 
Gruix nominal (e). Valor en mil·límetres del gruix de la paret del tub, declarat pel fabricant per a cada 
diàmetre nominal del tub i sèrie a la que pertany. 
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El gruix nominal e és el valor en mil·límetres arrodonit per excés a 0,1 mm, que s’obté a partir de la 
fórmula: 

e
PN DN

2 PNa




  
on : 
e =  Gruix, de la paret del tub, en mm. 
PN = Pressió nominal en kp/cm

2
. 

DN = Diàmetre nominal expressat en mm. 

a =  Tensió  admissible  de treball per a 50 anys de càrrega constant, a 20º C de temperatura, en 
kp/cm

2
. (En PVC es pren 10 MPa). 

 
Gruix en un punt qualsevol (ei). Resultat de l’amidament del gruix de la paret del tub en un punt 
qualsevol, arrodonida la mesura al 0,05 mm immediat inferior. 
Gruix mitjà (em). Mitja aritmètica dels valors del gruix del tub amidats en punts uniformement distribuïts 
en una mateixa secció recta. Els valors s’arrodoniran al 0.1 mm immediat superior. 

Número de sèrie (S). Raó del radi teòric mitjà, R
DN e

2m 


, al gruix nominal (e). 

S
R

e

m
  (adimensional) 

Aquest número és el d’identificació de cada sèrie o conjunt de tubs de diferents diàmetres i les mateixes 
característiques mecàniques de resistència i deformabilitat. 

En funció de S i de la tensió admissible de treball (a) queda definida la pressió nominal, i viceversa; 
mitjançant la relació: 

PN
S

a



 
on : 
PN = Pressió nominal, en kp/cm

2
. 

a = Màxima tensió admissible de treball als 50 anys de servei, en kp/cm
2
. 

S = Número de sèrie = 
DN e

2 e


  (adimensional). 

Essent: 
  DN =  diàmetre nominal, en mm. 
  e =  gruix de paret, en mm. 
 
Els números de sèrie (S) més usuals en la indústria de tubs de material termoplàstic són: 32; 25; 20; 
16,6; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 3,2. 
Rigidesa circumferencial específica (RCE). Característica mecànica del tub al ser sotmès a una 
sol·licitació de flexió transversal o d’aixafament. Es defineix mitjançant l’expressió: 

    
RCE

E I

D

c

m



3

   
on : 
RCE =  Rigidesa circumferencial específica, en kp/cm

2
. 

Ec =  Mòdul  de  deformabilitat  de  la paret del tub sotmès a flexió transversal,  
     en kp/cm

2
. 

I =  Moment d’inèrcia de  la  secció  longitudinal de la paret del tub per unitat de longitud = 
e3

12
, en cm

3
. 

Dm =  Diàmetre mitjà teòric del tub = DN-e, en cm. 
L’expressió de la rigidesa circumferencial específica en funció de S és : 

RCE
E

96 S

c

3
 

8.3.2. CONDICIONS GENERALS 

8.3.2.1.  NORMATIVA 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, els tubs de material termoplàstic compliran, segons el 
seu destí, les establertes en la normativa oficial vigent, i en particular: 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-
MOPU) que serà d’obligat compliment en les obres de conduccions d’abastament i distribució d’aigua 
potable a pressió, on el projecte, execució, inspecció o direcció correspongui al Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones 
(PTASAN-MOPU), amb projecte, execució, inspecció o explotació que correspongui al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
Normes UNE. 

 
En tot cas, serà d’aplicació l’establert en aquest Plec. 
 
Els tubs i accessoris destinats a canonades de conducció d’aigua potable no contindran substàncies que 
pugessin ocasionar l’incompliment de la reglamentació tècnico-sanitària per a l’abastament i control de qualitat 
de les aigües potables de consum públic, R.D. 1138/1990 de 14 de Setembre (BOE núm. 226, de 20 setembre 
de 1990). 

8.3.2.2. CONDICIONS DE SERVEI 

Els tubs, peces especials i demés accessoris, hauran de tenir les qualitats que necessitin les condicions de 
servei de l’obra previstes en el projecte, tant en el moment de l’execució de les obres com al llarg de tota la vida 
útil per a la qual han estat projectades. 
 
Es prendrà un termini de cinquanta (50) anys de vida útil. 
 
Les característiques o propietats dels tubs i accessoris hauran de satisfer, amb el coeficient de seguretat fixat 
en la normativa anterior i en particular els relatius a: 
 

 Temperatura: 
 .  del fluid circulant. 
 .  de l’ambient. 

 Esforços mecànics: 
 .  pressió interior. 
 .  esforços exteriors (terreny, trànsit, etc.). 
 .  fatiga. 
 .  abrasió. 
 .  punxonament. 

 Agents agressius: 
 .  químics (corrosius, incrustants, etc.). 
 .  biològics (microbis, fongs, insectes, rosegadors, etc.). 

 Exposició a la intempèrie: 
 .  radiació ultraviolada. 
 .  gel i desgel. 
 .  decoloració. 

 Foc (inflamació, combustió). 

 Esllavissades de substàncies contaminants, en particular en canonades d’aigua potable. 

 Aïllament (tèrmic, elèctric). 

8.3.2.3. CLASSIFICACIÓ 

Els tubs de material plàstic del grup dels termoplàstics es classifiquen de la següent manera: 
 
Per la naturalesa del material. 
 

 Policlorur de vinil (PVC). 

 Polietilè  d’alta densitat HDPE (PEAD). 
 
Per les seves aplicacions. 
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 Per a canonades a pressió: 
 .  Canonades d’abastament d’aigua. 
 .  Altres conduccions d’aigua a pressió. 

 Per a canonades sense pressió: 
 .  Canonades de sanejament de poblacions. 
 .  Conductes de desguàs i de drenatge. 
 .  Canonades de protecció de conduccions elèctriques o d’altres conductes. 
 .   Altres conductes i com a encofrat perdut. 
 
Per la seva forma d’instal·lació, en: 
 

 Canonades a l’exterior. 
 .  A la intempèrie. 
 .  En recintes tancats i obres subterrànies. 

 Canonades soterrades. 

 Canonades subaquàtiques. 
 
Per la forma de subministrament: 
 

 Tubs rectes. 

 Tub enrotllat en bobines o en rotllos. 
 
Per la classe de fluid circulant: 
 

 Per a aigua potable. 

 Per a aigua no potable. 

 Per a aigües residuals. 

 Per a aigües industrials corrosives. 

 Per a aigües amb alt contingut de sòlids abrasius. 

 Per a aigua calenta. 

 Per a líquids industrials químics. 

 Per a conduccions de gas. 

8.3.2.4. DIMENSIONS 

Diàmetre nominal. El diàmetre nominal (DN) s’ajustarà als següents valors expressats en mil·límetres: 
 

16 20 25 32 40 50 63 75 90 

110 125 (140) 160 (180) 200 (225) 250 (280) 

315 (355) 400 500 630 800    

 
Els valors entre parèntesi són poc utilitzats. 
 
Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran les que s’estableixin per a cada classe de 
material. No s’admeten toleràncies en menys. 
 
Longitud dels tubs. La longitud útil, o efectiva, dels tubs (Lu) subministrats en peces rectes, és a dir no 
enrotllats, es procurarà que sigui el més gran possible, compatible amb les condicions de transport i de 
col·locació en obra. Per als tubs de diàmetre nominal dels tubs rectes serà preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. 
 

La tolerància en la longitud nominal, declarada pel fabricant, serà com a màxim de  10 mm quan la longitud 

s’amidi a (23  2) ºC. 
 
Gruixos. El gruix de paret dels tubs serà definit pel fabricant. Com a mínim serà el resultant d’aplicar la fórmula 
donada en el apartado 8.3.1 en el paràgraf on es parla del gruix nominal (e). 
 
Les toleràncies en el gruix seran les establertes per a classe de material. 

8.3.2.5. MARCAT 

Els tubs es marcaran exteriorment, de manera visible i indeleble amb les dades exigides en aquest Plec i amb 
els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 
 
Com a mínim es marcaran les següents dades: 
 

 Marca del fabricant. 

 Diàmetre nominal. 

 Pressió nominal. 

 Anys de fabricació, i número que permeti identificar, en el registre del fabricant, els controls a que ha 
estat sotmès el lot a que pertany el tub. 

 En els tubs destinats a obres de sanejament, es marcarà la sigla SAN seguida de la indicació de la 
sèrie de classificació a la que pertany el tub. 

8.3.3. MATERIALS 

8.3.3.1. MATERIALS DELS TUBS 

Els materials emprats en la fabricació dels tubs de material termoplàstic són un material bàsic i additius. 
 

 Material bàsic. Resines sintètiques termoplàstiques tècnicament pures, és a dir amb menys de l’1% de 
substàncies estranyes. Les resines més usuals són: 

 Polietilè (PE), per a fabricació de tubs de PE d’alta i de baixa densitat. 

 Policlorur de vinil (PVC). Per a tubs de PVC rígid, en conduccions d’aigua potable, d’aigua en general, 
desguassos d’edificis, sanejament de població i d’edificis, obres de desguàs i drenatge, i conduccions 
de gas. (Límit de temperatura del fluid de 60º C  a  70 ºC). 

 
Additius.  
 

 Additius indispensables per a la fabricació dels tubs per extrusió: lubrificants, plastificants, etc. 

 Additius estabilitzadors del producte acabat. 

 Pigments: negre de carbó i colorants. 

 Altres additius auxiliars. 

8.3.3.2. JUNTS I UNIONS 

8.3.3.2.1. GENERALITATS 

El disseny i condicions de funcionament dels junts i unions hauran de ser justificats per mitjà d’assaigs realitzats 
en un laboratori oficial. 
 
L’Adjudicatari està obligat a presentar plànols i detalls dels junts que va a realitzar, d’acord amb les 
prescripcions d’aquest Plec, així com les característiques dels materials, elements que les formen i descripció 
del seu muntatge o execució. 
 
El Director d’Obra, prèvies les proves i assaigs que jutgi adients, podrà comprovar en tot moment la 
correspondència entre el subministrament i muntatge i la proposició acceptada. 
 
En l’elecció del tipus de junt s’haurà de tenir en compte: les sol·licitacions a que ha de ser sotmès; la rigidesa 
del recolzament de la canonada; l’agressivitat del terreny i del fluent i d’altres agents que puguin alterar els 
materials que formen el junt i el grau d’estanquitat requerit. 

8.3.3.2.2. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS JUNTS 

Els junts han de ser dissenyats per a complir les següents condicions: 
 
Resistir els esforços mecànics sense debilitar la resistència dels tubs. 
 
No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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Durabilitat dels elements que la componen davant les accions agressives externes i internes. 
 
Estanquitat de la unió a la pressió de prova dels tubs. 
 
En els tubs per a obres de sanejament, els junts o unions hauran de ser estancs a la pressió hidràulica interior 
d’1 kp/cm

2
. Aquesta condició s’aplicarà també a altres canonades sense pressió. 

 
Estanquitat de la unió contra eventuals infiltracions des de l’exterior cap a l’interior de la canonada, on així 
s’especifiqui, i en totes les canonades per a sanejament. 

8.3.3.2.3. TIPUS DE JUNTS 

Per la seva mobilitat els junts i unions es divideixen en junts rígids i junts elàstics. Sota la denominació de junts 
rígids s’agrupen els sistemes d’unió que impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Junts 
elàstics són aquells que degut al seu element d’estanquitat poden admetre lleugers moviments deguts a 
variacions dimensionals, seients del recolzament i girs, sense detriment de cap de les condicions de resistència 
i estanquitat de la unió. 
 
Les unions rígides poden realitzar-se per soldadura, per encolat amb adhesiu, o amb brides. En tubs de petit 
diàmetre es poden emprar els junts roscats amb accessoris de plàstic dur injectat o metàl·lics. 
 
Els junts poden realitzar-se amb maniguets del mateix material que el tub, per dolla d’espiga i valona quan els 
tubs estan proveïts d’embocadura, o per altres procediments que garanteixin la seva estanquitat i perfecte 
funcionament. 
 
Els junts flexibles, o elàstics, es realitzen per mitjà d’un o varis anells de cautxú natural o sintètic allotjats en 
caixes anulars conformades en l’interior de la valona o del maniguet, segons es tracti de tubs llisos amb unió de 
maniguet o de tubs amb embocadura en els d’unió per dolla. 
 
Els anells elàstics han d’estar fabricats amb materials durables i resistents químicament al possible atac del 
fluent, i compliran l’establert en aquest Plec. 
 
Quan es tracti de connectar peces que treballen a tracció, com ara les ventoses, la unió sempre es realitzarà 
amb brides o amb rosca, si es tracta de petits diàmetres (fins a 63 mm). 
 
Les toleràncies sobre les dimensions dels elements que formen el junt seran fixades i garantides pel fabricant. 
Hauran de figurar als catàlegs. 
 
En aquesta obra es prescriu les junts de goma per a canonades de PVC i junts soldats per a canonades de 
PEAD. 

8.3.3.3. CONDICIONS DE FABRICACIÓ 

La fabricació dels tubs serà per extrusió, mitjançant premses extrusores per eix de treball continu, amb brocs de 
perfilat anulars, o per altres procediments autoritzats que garanteixin l’homogeneïtat i qualitat del producte 
acabat. 
La preparació de la resina destinada a l’extrusió de tubs podrà realitzar-se per suspensió o per massa. La 
resina presentarà un índex de viscositat, un pes específic i una colabilitat adequades a la seva naturalesa, al 
procés de fabricació i a les característiques finals del producte. La seva estabilitat tèrmica serà el més gran 
possible i, en tot cas, els additius estabilitzats seran els convenients per a evitar la parcial degradació del 
polímer per efecte de les elevades temperatures i pressions que s’assoleixen en les premses extrusores i per a 
obtenir una bona gelificació i formació de la paret del tub. 
 
El contingut de monómer lliure haurà de ser inferior als límits establerts per a cada classe de resina 
termoplàstica, amb la finalitat d’evitar esllavissades de gasos en les operacions de transformació de tubs. 
 
Es podran emprar additius lubrificants interns per a facilitar el flux de la massa d’emmotllament i lubrificants 
externs per a minvar el fregament entre aquesta massa gelificada i les parets metàl·liques de la premsa 
d’extrusió. 

 
Els pigments s’inclouran en la massa per a donar opacitat i, en conseqüència, resistència a la llum i per a 
proporcionar la base d’una coloració. A efectes del primer objectiu i com additiu especial de protecció contra la 
radiació ultraviolada de la llum solar s’emprarà el negre de carboni, especialment en els tubs de PE. Entre 
d’altres additius especials per a millorar les característiques finals del tub es podran emprar els modificadors de 
resistència a l’impacte. 
 
Les formulacions de la mescla de resina i additius es definiran per a cada classe de material mitjançant assaigs 
i proves a curt i llarg termini, amb la finalitat de complir les qualitats finals exigides al producte i, per altra banda, 
per aconseguir un procés de fabricació en màquina sense interrupcions, amb alta productivitat i baix índex 
cost/qualitat. 
 
La dosificació dels ingredients i la neteja en tot el procés de producció han de ser realitzades amb molt de rigor 
per a que sigui possible garantir en tot moment l’homogeneïtat del producte i la regularitat de les 
característiques dels tubs i accessoris pertinents a totes les partides que componen un determinat 
subministrament. 

8.3.3.4.  CONTROL DE QUALITAT EN FÀBRICA 

La responsabilitat respecte de la qualitat del producte és exclusiva del fabricant, i per això, aquest haurà 
d’implantar en fàbrica sistemes de control de qualitat eficients, amb laboratoris d’assaig adequats, i portar un 
registre de dades que estarà, en tot moment, a disposició del Director d’Obra. 

 
La Supervisió d’Obra, per mitjà dels seus representants, es reserva el dret d’inspeccionar en fàbrica tant els 
materials com el procés de fabricació i el control de qualitat que realitza el fabricant. Si existís algun impediment 
per a portar a terme aquesta funció inspectora de la Supervisió d’Obra, per motius de secret industrial o 
d’altres, el fabricant estarà obligat a manifestar-ho per escrit en la seva oferta de subministrament. 

8.3.4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 

8.3.4.1. GENERALITATS 

En l’expressió de qualsevol dada relativa a les propietats mecàniques dels tubs, o del material de que estan 
fabricats, haurà d’indicar-se explícitament si la dada correspon a sol·licitacions mantingudes en curt termini (0,1 
hores a 1 hora) o a llarg termini (10

5
 a 10

6
 hores). 

 
Mentre no s’indiqui altra cosa  s’entendrà per “llarg termini” el de cinquanta (50) anys, i per temperatura nominal 
d’ús la de 20ºC. 
 
Els valors obtinguts mitjançant assaigs a curt termini no són constants físiques del material sinó 
característiques comparatives, dependents del tipus i condicions de l’assaig, que serveixen per a estimar les 
característiques a llarg termini i, en conseqüència, per a establir prescripcions de recepció del producte. Només 
les característiques mecàniques a llarg termini són les que s’han de prendre per al dimensionament, selecció i 
ús dels tubs. 

8.3.4.2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB SOTMÈS A TRACCIÓ SIMPLE 

Resistència a tracció. Tensió de ruptura a tracció simple obtinguda mitjançant assaigs amb provetes preses de 
la paret del tub, realitzats a determinades temperatures, segons la norma UNE corresponent. Generalment es 
pren el valor corresponent al punt de fluència. 
 
Mòdul d’elasticitat lineal (E). Relació tensió/deformació en el tram recte del diagrama tensió-deformació, abans 
d’iniciar la fase de deformació plàstica a l’assaig de tracció simple, amb una velocitat d’allargament d’1 mm per 
minut. És el mòdul de Young i s’expressa en kp/cm

2
. S’estableix a curt termini i a la temperatura de 20 ºC. 

Aquesta característica disminueix notablement amb l’augment de la temperatura 
 
El mòdul d’elasticitat residual Ex és el corresponent al material després d’un període de X anys de càrrega 
sostinguda, al descarregar i tornar a carregar la proveta. 
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Allargament de la ruptura. Increment relatiu de longitud de la proveta en el moment de la fluència, a tracció 
simple, expressat en tant per cent de la longitud inicial. 

8.3.4.3. RESISTÈNCIA DEL TUB A TRACCIÓ AXIAL 

Quan el Director d’Obra ho demani, el fabricant estarà obligat a facilitar les dades de la resistència a tracció 
axial del tub, a curt i llarg termini, amb indicació de la temperatura corresponent. 
 
En els casos d’instal·lació de canonades que impliquin operacions d’arrossegament de tubs subministrats en 
rotllo o en bobina i de llargs trams de canonada preparats en obra, serà obligatori el coneixement previ de 
l’esforç axial màxim admissible sense que el tub sofreixi danys. El coeficient de seguretat, definit per la raó: 
resistència axial del tub (kp)/esforç axial màxim admissible (kp), no serà inferior a 1,5. 

8.3.4.4. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL TUB SOTMÈS A PRESSIÓ HIDRÀULICA 
INTERIOR 

Resistència del material del tub sotmès a pressió hidràulica interior. Tensió de ruptura obtinguda mitjançant la 
fórmula: 

r

r mP D

2 e




 
on : 

r = Resistència a pressió interior, en kp/cm
2
. 

Pr = Pressió hidràulica interior que produeix la ruptura del tub, en kp/cm
2
. 

Dm = Diàmetre mitjà (diàmetre exterior menys el gruix del tub), en cm. 
E = Gruix de la paret del tub, en cm. 

 

S’haurà de tenir en compte que el valor de la tensió de ruptura r minva considerablement amb el temps de 
manteniment de la pressió hidràulica interior i amb l’augment de la temperatura. 
 
La tensió de ruptura inicial és la pressió de ruptura a curt termini (0,1-1 h) obtinguda mitjançant assaigs 

normalitzats per a cada tipus de material termoplàstic, realitzats a la temperatura de 23  1º C. 
 
El fabricant estarà obligat a declarar en els seus catàlegs o, eventualment, en cada subministrament concret, 

els valors de la tensió de ruptura r corresponent a una hora (1 h) i a mil (1000) hores de duració de l’assaig a 
pressió interior constant, corresponent a la temperatura de 20 ºC, i a més a temperatures de servei més altes, 
segons s’estableix en la taula següent: 
 

Tipus de material 
Temperatura de l’assaig 
(ºC) 

Temps sota càrrega 
(hores) 

Policlorur de vinil PVC. 

20 
20 
60 
60 

1 
1.000 
1 
1.000 

Polietilè  d’alta densitat PEAD 
 

20 
20 
80 
80 

1 
1.000 
10 
100 

       

La tensió a tracció circumferencial màxima admissible (a) per a fixar, a efectes de la pressió hidràulica interior 

exclusivament, el gruix mínim de la paret del tub, és el resultat de dividir la tensió de ruptura a llarg termini (r50 

) per un coeficient de seguretat (). 

a = r50 :  
En tot cas es complirà la condició següent: 

PN  
2 e

DN - e
 a 

 
on : 

PN = pressió nominal, en kp/cm
2
 

E = gruix del tub, en cm. 
DN = diàmetre nominal (exterior), en cm. 

a = tensió de tracció circumferencial màxima admissible, en kp/cm
2
 

 

En funció del número de sèrie S
D

2 e

m
   ;  Dm = DN - e  ;  DN = diàmetre nominal; e = gruix nominal. La pressió 

nominal (PN) corresponent a la sèrie és: 

PN
S

a



 

8.3.4.5. TUB SOTMÈS A FLEXIÓ TRANSVERSAL 

Factor de rigidesa transversal (EI). Factor de rigidesa del tub a la flexió transversal, per unitat de longitud 
d’aquest, expressat en kp.cm; és el producte del mòdul de deformació, a flexió transversal del tub, pel moment 
d’inèrcia d’una unitat de longitud de la paret d’aquest. Es determina mitjançant l’assaig de flexió transversal, 
sotmetent un tros de tub a l’acció d’una càrrega lineal d’aixafament, segons el mètode d’assaig normalitzat 
corresponent, i subsegüent aplicació de la fórmula: 
 

E  I 0,149 
P

L  y
 Rc m

3
  

on : 
 
Ec = mòdul de deformació a flexió transversal, en kp/cm

2
 

I = moment d’inèrcia de la paret del tub, per unitat de longitud d’aquest, en cm
3
 

0,149
 8

4 

2





 (adimensional) 

P = força aplicada sobre la generatriu del tub, en kp. 
L = longitud del tros de tub assajat, en cm. 

y = escurçament del diàmetre del tub en la direcció de la força P, en cm. 
Rm = radi mitjà del tub, en cm. 
 
Ec I és una característica mecànica del tub que és variable, ja que el valor d’Ec depèn del temps d’aplicació de 
la càrrega, de la temperatura del tub i de l’estat tensional a que està sotmès el material de manera permanent. 
Rigidesa circumferencial específica (RCE). Rigidesa mecànica a flexió transversal del tub, per unitat de longitud 
d’aquest, donada per la fórmula: 

RCE
E  I

D

c

m

3
 

on : 
RCE =   rigidesa circumferencial específica, en kp/cm

2
 

Ec I =   factor de rigidesa transversal, en kp.cm 
Dm =   diàmetre mitjà teòric del tub, en cm = DN-e 
 

L’expressió de la rigidesa circumferencial específica en funció del número de sèrie, S
D

2 e

m
   és: 

RCE
E

96 S

c

3
 

 
De la mateixa manera que per a la determinació del factor Ec I, la RCE s’obté experimentalment mitjançant 
l’assaig de flexió transversal indicat a l’apartat anterior, per aplicació de la fórmula: 

RCE 0,01863
P

L  y


   
on les variables P, L  i  y tenen el mateix significat que per a l’obtenció del factor EI. La rigidesa 
circumferencial específica, RCE, és una característica mecànica variable del tub dependent, com EI, del temps 
d’aplicació de la càrrega, de la temperatura del tub i del seu estat tensional permanent. 
 
El fabricant estarà obligat a declarar el valor de la RCE a llarg termini (50 anys), que es compromet a garantir; i 
justificarà documentalment les dades experimentals i el procediment seguit per a la seva determinació. En tot 
cas l’ajust per a la extrapolació en el temps de les característiques determinants de la RCE es realitzarà en 
escala logarítmica doble amb un mínim de quatre punts compresos respectivament entre els intervals següents: 
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       0,1    -       1 hores. 
       8    -     12 hores. 
     80    -   120 hores. 
   800    - 1200 hores. 
 
a la temperatura de 20, 40, 60  i  80ºC. 
 
Mòdul de deformació a flexió transversal del tub (aixafament). El mòdul de deformació que intervé, tant en el 
factor de rigidesa EI, com en la RCE depèn de la temperatura, del temps d’aplicació de la càrrega i de la tensió 
que resulta d’aquesta: 
 

E = f (T, t, ) 
Per a una determinada temperatura de servei s’hauran de distingir els següents valors: 
 
Eco =   mòdul d’elasticitat inicial, en flexió transversal. 
EcX =   mòdul de fluència a X anys de càrrega mantinguda. 
Ec50 =   mòdul de fluència a llarg termini (50 anys). 
 
Es defineix com a factor de fluència el valor donat per l’expressió: 

F f
E

E

cX

co

 
 

8.3.4.6. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS TUBS DE PVC I DE PEAD 

En la taula s’indiquen les característiques mecàniques dels tubs dels termoplàstics policlorur de vinil i polietilè 
d’alta densitat, més usuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES PRINCIPALS DELS TUBS 
 

Diàmetre nominal (exterior)  DN  
Diàmetre intermedi   Dm = DN-e  

    Factor de correcció de a per temperatura 
   __________________________________________________ 
   ºC  0 20 25 30 35 40 45 
   UPVC  1 1 0,90 0,80 0,70 0,63 0,57 
   HDPE  1 1 0,80 0,63 0,50 0,40 0,30   
     

Núm. de sèrie  S
Dm

2 e
  

Gruix nominal  e
Dm

2 S

DN

2 S + 1
   

Tensió màxima admissible  a 

Pressió nominal  PN
  e

DN - e S

a
 

 a
 

Rigidesa circumferencial específica RCE
Ec I

Dm
3

Ec

12

3

e

Dm

Ec

96 S
3   









  

Ec = mòdul de fluència a flexió transversal = f (, t, T)

 
 

Classe de plàstic UPVC a = 100 HDPE a = 40 HDPE a = 50 

Núm. de sèrie S 25 20 16,5 12,5 12,5 10 8 5 12,5 10 8 5 

 
Pressió nominal PN 
(kp/cm

2
) 

 
4   5   6   8 

 
3,2   4 5 8 

 
4   5 6,3 10 

Coef. de seguretat a 50 
anys 

2,4    2,5 1,5 1,3 

 
 
Ec = 30.000 kp/cm

2
 

 
Ec = 9.000 kp/cm

2
 

 
Ec = 9.000 kp/cm

2
 

(RCE)o curt termini 
(kp/cm

2
) x 10

3
 

20 39 70 160 
48 94 183
 750 

48 94 183
 750 

 
 
Ec = 20.000 kp/cm

2
 

 
Ec = 2.000 kp/cm

2
 

 
Ec = 2.000 kp/cm

2
 

(RCE)50 llarg termini 
(kp/cm

2
) x 10

3
 

13 26 46 107 
11 21 41
 166 

11 21 41
 166 

 

8.3.4.7. TUB SOTMÈS A FLEXIÓ LONGITUDINAL 

Degut a l’escassa rigidesa longitudinal dels tubs de termoplàstics, no es admissible la seva instal·lació de 
manera que poguessin resultar sol·licitacions significatives de flexió longitudinal. En conseqüència, els tubs 
hauran de col·locar-se sobre recolzament pràcticament continu des del punt de vista mecànic. 

8.3.4.8. TUB SOTMÈS A ESFORÇOS COMBINATS 

El tub haurà de resistir, a llarg termini, els esforços combinats en les hipòtesis de càrrega del projecte, amb els 
coeficients de seguretat i temperatura de servei establerts en el mateix. 
 
Per altra part, les deformacions no excediran dels límits establerts en aquest Plec, conforme al tipus de material 
termoplàstic i a les necessitats de l’obra. 

8.3.4.9. RESISTÈNCIA AL COL·LAPSE 

Els tubs hauran de resistir al col·lapse, o pandeig transversal, amb un coeficient de seguretat no inferior a dos 
(2). 
Hauran de distingir-se els dos casos següents: 
 
Cas A : Pandeig lliure: 

El tub sotmès a pressió exterior uniforme, a depressió interior, o ambdues, amb llibertat de pandeig. 
Casos de tubs a l’aire, sota l’aigua o col·locats en medis fluids: llots, argiles molt plàstiques, etc. 

Cas B: Pandeig coartat: 
El pandeig del tub està parcialment coartat pel sòl. Tubs soterrats en sòls o reblerts amb alguna resistència 

al tall. 

8.3.4.10. ALTRES CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES 

El Director d’Obra podrà exigir el compliment d’altres característiques mecàniques a més de les especificades 
en els apartats anteriors d’aquest article i de les fixades per als tubs de PVC i PEAD. 
 
Segons l’aplicació dels tubs, les condicions de servei i naturalesa del material, podran establir-se condicions 
relatives a les propietats com ara resistències a l’impacte, abrasió, punxonament, etc. 

8.3.5. DADES A FACILITAR PEL FABRICANT 

El fabricant estarà obligat a facilitar informació tècnica sobre la naturalesa, origen i propietats de totes les 
matèries que integren el producte acabat: resines sintètiques de base, additius, etc., així com del procés de 
fabricació dels tubs i accessoris, dels procediments i mitjans del control de qualitat que realitza, amb indicació 
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de laboratoris, registre de dades i demés aspectes relacionats amb les propietats del producte i la regularitat de 
les seves característiques. 
 
En especial, el fabricant justificarà els valors de les característiques a llarg termini, dades experimentals de 
partida i mètodes d’extrapolació en el temps que ha emprat. Així mateix, farà referència als assaigs de llarga 
duració efectuats pel mateix o per altres entitats de reconeguda solvència tècnica. 
 
El fabricant estarà obligat a declarar per escrit els valors referents a les característiques o propietats del 
producte acabat que en tot cas hauran de ser de qualitat igual o superior a les exigides com a límit en aquest 
Plec. 
 
Les característiques a declarar pel fabricant seran com a mínim les següents: 
 
A. Característiques geomètriques: DN, e, Lt , Lu  i  les seves toleràncies. 
B. Característiques del material que forma el tub, a curt termini: 
- Densitat. 
- Coeficient de dilatació tèrmica lineal. 
- Temperatura de reblaniment vicat. 
- Índex de fluïdesa (en el cas de termoplàstics tous). 
- Resistència a tracció simple. 
- Allargament en la ruptura o en el punt de fluència. 
- Absorció d’aigua. 
- Opacitat, en plàstics translúcids. 
C. Característiques del tub, a curt i a llarg termini: 
- Comportament al calor, a curt termini. 
- Resistència a l’impacte, a curt termini. 
- Resistència a la pressió hidràulica interior, a curt i a llarg termini, per a diferents temperatures de servei. 
- Rigidesa circumferencial específica (RCE), a curt i a llarg termini, per a diferents temperatures de 
servei. 
D. Característiques de resistència als agents químics: 
- Resistència als àcids i bases. 
- Resistència als dissolvents. 
- Resistència als àlcalis, olis, alcohols, etc. 
- Resistència a l’acció de l’ozó. 
 
Els mètodes d’assaigs per a definir les característiques abans esmentades i els seus valors límit admissibles 
són els que s’assenyalen per als tubs de PVC i de PEAD. 

8.3.6. CONTROL DE QUALITAT 

8.3.6.1. GENERALITATS 

Amb els productes acabats es realitzaran assaigs i proves de les següents classes: 
 

a) Assaigs i proves per a verificar les característiques declarades pel fabricant. 
b) Assaigs i proves de recepció del producte. 

 
Els assaigs i proves de la classe a) seran realitzats per compte i risc del fabricant, i consistiran en la 
comprovació de l’aspecte i dimensions i en la verificació de les característiques ressenyades a l’anterior apartat. 
 
Els assaigs i proves de la classe b) poden ser obligatoris o opcionals, com s’indica a continuació. 

8.3.6.2. PROVES DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIES 

Seran obligatòries les següents verificacions i proves, a més de les que s’assenyalen per als tubs de PVC i 
PEAD o mani el Director d’Obra: 

 
a) Examen visual de l’aspecte exterior de tots els tubs i accessoris. 
b) Comprovació de dimensions i gruixos dels tubs i accessoris. 
c) Prova d’estanqueïtat dels tubs, a dues vegades i mitja la pressió nominal. 

d) Prova a pressió hidràulica interior, en assaig no destructiu, a diferents temperatures i temps de 
duració de la càrrega. 
e) Prova d’aixafament o  de flexió transversal a curt termini.  Assaig no destructiu. 
f) Proves de les unions i junts. 

8.3.6.3. PROVES DE RECEPCIÓ OPCIONALS 

Seran proves opcionals les que ordeni el Director d’Obra i les que consideri convenient establir el fabricant, 
ambdues amb independència de les obligatòries abans esmentades. Poden ser, entre d’altres, les següents: 
 

a) Proves de ruptura del tub per pressió hidràulica interior, a curt termini i a diferents temperatures. 
b) Determinació i representació a escala bilogarítmica de la línia de regressió en el temps, de la 
tensió de ruptura del tub per pressió hidràulica interior, a diferents temperatures, fins assolir com a 
mínim una duració de 1000 hores i estimació del valor corresponent a 50 anys. 
c) Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat. 
d) Comprovació de l’índex de fluïdesa, en els plàstics no rígids. 
e) Prova de resistència a l’impacte, en els plàstics rígids. 
f) Prova de resistència al col·lapse, per pressió hidràulica exterior. 

8.3.6.4. LOTS I EXECUCIÓ DE LES PROVES 

El proveïdor classificarà el material per lots de 200 unitats abans dels assaigs, llevat que el Director d’Obra 
autoritzi expressament la formació de lots de major número. 
 
El Director d’Obra, o el seu representant autoritzat, escollirà els tubs, peces especials o accessoris que hauran 
de provar-se. Per a cada lot de 200 unitats o fracció de lot, si no s’arribés en la partida o comanda al número 
citat, es prendrà el menor número d’unitats que permeti realitzar la totalitat dels assaigs. 
 
Es realitzaran les verificacions i proves indicades en l’anterior apartat, pel mateix ordre en que s’esmenten. 

8.3.6.5. MÈTODES D’ASSAIG 

Les proves i assaigs es realitzaran seguint els mètodes indicats per als tubs i accessoris de policlorur de vinil i 
de polietilè. 

8.3.6.6. RECEPCIÓ EN OBRA DELS TUBS I ACCESSORIS 

Cada partida o lliurament de material anirà acompanyat d’un full de ruta que especifiqui la naturalesa, número, 
tipus i referència de les peces que el componen. Haurà de fer-se amb el ritme i terminis assenyalats pel 
Director d’Obra. 
 
Les peces que hagin sofert avaries durant el transport, o que presentin defectes no apreciats en la recepció en 
fàbrica, seran rebutjades. 
 
El Director d’Obra, si ho creu convenient, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició de proves sobre les 
peces ja assajades en fàbrica. L’Adjudicatari, avisat prèviament per escrit, facilitarà els mitjans necessaris per a 
realitzar aquestes proves, de les que s’aixecarà acta, i els resultats obtinguts en aquestes prevaldran sobre els 
de les primeres. Si els resultats d’aquestes darreres proves fossin favorables, les despeses aniran a càrrec de 
la Propietat; en cas contrari correspondrà a l’Adjudicatari que haurà, a més, de reemplaçar els tubs, peces, etc., 
prèviament marcats com a defectuosos procedint a la seva retirada i substitució en els terminis assenyalats pel 
Director d’Obra.  

8.3.6.7. ACCEPTACIÓ O REBUIG DELS TUBS 

Classificat el material per lots, les proves s’efectuaran sobre mostres preses de cada lot, de forma que els 
resultats que s’obtinguin s’assignaran al total del lot. 
 
Els tubs que no satisfacin les condicions generals, així com les proves fixades per a cada tipus de tub i les 
dimensions i toleràncies definides en aquest Plec, seran rebutjats. Quan una mostra no satisfaci una prova es 
repetirà aquesta mateixa sobre dues mostres més del lot assajat. Si també falla una d’aquests proves, es 
rebutjarà el lot assajat, acceptant-se si el resultat d’ambdues és bó. 
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L’acceptació d’un lot no exclou l’obligació de l’Adjudicatari d’efectuar els assaigs de canonada instal·lada que 
s’indiquen en aquest Plec i reposar, al seu càrrec, els tubs o peces que puguin sofrir deteriorament o ruptura 
durant el muntatge o les proves en la canonada instal·lada. 

8.3.6.8. DESPESES DELS ASSAIGS I PROVES 

Seran a càrrec de l’Adjudicatari o del fabricant, si ho estipulés el conveni entre ambdós, els assaigs i proves 
obligatòries definides anteriorment, tant els realitzats en fàbrica com al rebre els materials en obra. 
 
Si com a conseqüència d’interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs prescrits, realitzats en fàbrica o 
en la recepció del material en obra, la Supervisió d’Obra exigís nous assaigs a efectuar en laboratoris designats 
per ella, aquests seran a càrrec de l’Adjudicatari o de la Propietat, si com a conseqüència d’aquells es 
rebutgessin o s’admetessin, respectivament, els elements assajats. 

8.3.6.9. MARCA DE QUALITAT 

En aquest apartat es tracta el cas en que la fabricació dels productes estigui emparada per determinada “Marca 
de qualitat” concedida per una entitat independent del fabricant i de solvència tècnica suficient, a judici del 
Director d’Obra; marca de qualitat que pugui garantir que el producte compleix les condicions d’aquest Plec, per 
constatació periòdica de que en fàbrica s’efectua un adequat control de qualitat mitjançant assaigs i proves 
sistemàtics. 
 
En aquest cas les proves de recepció en fàbrica i en l’obra, abans especificades, podran minvar en intensitat, 
respecte de la fixada anteriorment, en la quantia que determini el Director d’Obra en base a les característiques 
particulars de l’obra i del producte de que es tracti, i inclús podran suprimir-se total o parcialment quan el 
Director d’Obra ho consideri oportú, per tractar-se d’un producte suficientment provat i destinat a instal·lacions 
de tipus comú. 

8.3.7. TRANSPORT, ENMAGATZENATGE I MANIPULACIÓ 

8.3.7.1. TRANSPORT 

El pis i els laterals de la caixa dels camions han d’estar exempts de protuberàncies o cantells rígids i aguts que 
puguin danyar als tubs. 
 
Quan es carreguin tubs dotats d’embocadura han de col·locar-se amb els extrems alternats i de tal manera que 
les embocadures no quedin en contacte amb els tubs inferiors. 
 
Quan es carreguin tubs de diferents diàmetres, els de major diàmetre- generalment amb més gran gruix de 
paret i per tant més pesats- han de col·locar-se en el fons per a reduir el risc de deformació. 
Els tubs no han de sobresortir de la caixa del camió per la part posterior, més d’un metre.  
 
L’altura màxima de  la  càrrega  dels  tubs  no ha d’excedir de dos metres (2 m) si estan solts, ni de tres metres 
(3 m) si estan lligats. 

8.3.7.2. EMMAGATZEMATGE 

Quan s’emmagatzemin tubs sobre el terreny s’ha de comprovar que aquest és consistent i suficientment llis per 
a que els tubs es recolzin en tota la seva longitud sense el risc de que pedres i altres sortints aguts puguin 
danyar-los. 
 
L’altura màxima de les piles de tubs solts no ha d’excedir de dos metres (2 m) en locals tancats. 
 
Quan els tubs s’apleguin a l’exterior amb temperatura ambient que pugui excedir de 23º C es recomana el 
següent: 
 

a) L’altura de les piles no ha d’excedir d’un metre (1m). 
b) Totes les files han d’estar protegides de l’exposició directa al sol i permetre el pas lliure de l’aire 
al voltant dels tubs. 

c) Els accessoris s’han d’emmagatzemar en caixes o sacs preparats de forma que permetin el pas 
lliure de l’aire. 

8.3.7.3. MANIPULACIÓ 

En el maneig dels tubs s’ha de tenir en compte el risc de ruptura dels extrems aixamfranats i de les 
embocadures. Els tubs no han de ser arrossegats pel terreny, ni col·locats fent-los rodar per rampes. Quan 
s’utilitzi maquinària per al seu maneig, tots els elements en contacte amb els tubs han de ser de material tou, 
per exemple, cordes de cànem i eslingues tèxtils amb ganxos de metall folrats. 
 
Quan els tubs es descarreguen dels vehicles no han de ser llençats al sòl. Han de ser baixats curosament i 
col·locats en files quan tinguin que ser emmagatzemats. 
 
Quan els tubs es transporten uns dintre d’altres, els situats en l’interior dels de major diàmetre han de 
descarregar-se els primers i si han d’emmagatzemar-se hauran de col·locar-se en files diferents. 

8.4. CANONADA DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT (PEAD)  

8.4.1. DEFINICIONS 

Tubs de polietilè (PE) són els de materials termoplàstics constituïts per una resina de polietilè, negre de 
carboni, sense altres addiccions que antioxidants estabilitzadors o colorants. 
 
Segons el tipus de polímer emprat es distingeixen tres classes de termoplàstics de Polietilè: 
 

 Polietilè de baixa densitat (LDPE), també denominat PE 32. Polímer obtingut en un procés d’alta 
pressió. La  seva densitat sense pigmentar és igual  menor a 0,930 kg/dm

3
. 

 Polietilè d’alta densitat (HDPE), també denominat PE 50 A. Polímer obtingut en un procés a baixa 
pressió. La seva densitat sense pigmentar és més gran de 0,940 kg/dm

3
. 

 Polietilè de mitja densitat (MDPE), també denominat PE 50 B. Polímer obtingut a baixa pressió i la 
seva densitat, sense pigmentar, està compresa entre 0,931 kg/dm

3
 i 0,940 kg/dm

3
. 

 
En aquesta obra s’utilitzarà exclusivament el tub de polietilè d’alta densitat HDPE o PEAD 

8.4.2. MATERIALS 

8.4.2.1. NORMATIVA 

S’aplicarà l’establert en l’apartat anteriors d’aquest Plec. 

8.4.2.2. CONDICIONS DE SERVEI 

Serà obligatòria la protecció contra la radiació ultravioleta que, per lo general, s’efectuarà amb negre de carboni 
incorporat a la massa d’extrusió. 
 
Les canonades de PEAD no podran utilitzar-se per a conducció de líquids a temperatura superior a quaranta-
cinc graus centígrads (45º C). En aquesta temperatura la resistència de la canonada a pressió hidràulica interior 
és només el trenta per cent (30 %) de la resistència als vint graus centígrads (20 ºC). 
 
Les canonades de PEAD són resistents a l’impacte a temperatures fins a vint graus sota zero (- 20 ºC). A 
temperatures inferiors la seva instal·lació ha de realitzar-se amb molta cura, per augmentar considerablement la 
seva fragilitat. 
 
Les canonades de PEAD hauran de col·locar-se en planta serpentejant per a compensar els moviments per 
diferències tèrmiques, degut a l’alt coeficient de dilatació lineal del PE, dues dècimes de mil·límetre (0,2 mm) 
per metre de longitud i grau centígrad de variació de temperatura. 
 
Les canonades de PEAD són resistents a l’atac de sòls agressius, àcids, àlcalis, solucions salines i dissolvents 
orgànics. El PEAD és atacat a temperatura ambient pels àcids clorosulfúric, sulfúric i nítric. Sota l’acció dels 
halògens en estat lliure, a temperatura ambient, es desprenen halurs d’hidrogen, i encara que el polímer no 
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queda destruït es modifiquen les seves característiques físiques i químiques desfavorablement. Existeixen 
taules de resistència del PEAD als diferents agents químics editades per la majoria dels fabricants. 

8.4.2.3. CLASSIFICACIÓ 

Per la pressió hidràulica interior es classifica en : 
Tubs de pressió. Els que a la temperatura de 20°C poden estar sotmesos a una pressió hidràulica interior 
constant igual a la pressió nominal (PN) durant cinquanta anys (50), amb un coeficient de seguretat final no 
inferior a 1,3. 
Tubs sense pressió. Per a sanejament de poblacions i canonades sense càrrega.  
Tubs per a encofrat perdut i altres usos similars. 
Per la forma dels extrems: 
Tubs d’extrems llisos. 
Tubs amb embocadura (copa). 

8.4.2.4. CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES I TOLERÀNCIES 

En el quadre següent es fixen els diàmetres nominals i espessors mínims dels tubs de PE d’alta densitat, 
corresponents a les tres sèries normalitzades de tubs de pressió, els números de sèrie són 12,5; 8 i 5. 

 
TUBS DE POLIETILÈ D’ ALTA DENSITAT PER A 

CONDUCCIONS D’AIGUA A PRESSIÓ 
 

DIÀMETRE NOMINAL  GRUIXÀRIES MÍNIMES DE PARET (e), 
EN mm SEGONS SÈRIES (S) 

DN 
mm 

TOLERANCIA 
mm 

  
S = 12,5 

 
S = 8 

 
S = 5 

10 
12 
16 
20 
25 

+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,3 
+ 0,3 

 - 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
2,0 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,3 

32 
40 
50 
63 
75 

+ 0,3 
+ 0,4 
+ 0,5 
+ 0,6 
+ 0,7 

 - 
2,0 
2,0 
2,4 
2,9 

2,0 
2,4 
3,0 
3,8 
4,5 

2,9 
3,7 
4,6 
5,8 
6,8 

90 
110 
125 
140 
160 

+ 0,9 
+ 1,0 
+ 1,2 
+ 1,3 
+ 1,5 

 3,5 
4,2 
4,8 
5,4 
6,2 

5,4 
6,6 
7,4 
8,3 
9,5 

8,2 
10,0 
11,4 
12,7 
14,7 

180 
200 
225 
250 
280 

+ 1,7 
+ 1,8 
+ 2,1 
+ 2,3 
+ 2,6 

 6,9 
7,7 
8,6 
9,6 
10,7 

10,7 
11,9 
13,4 
14,8 
16,6 

16,4 
18,2 
20,5 
22,7 
25,4 

315 
355 
400 
450 
500 

+ 2,9 
+ 3,2 
+ 3,6 
+ 4,1 
+ 4,5 

 12,1 
13,6 
15,3 
17,2 
19,1 

18,7 
21,1 
23,7 
26,7 
29,6 

28,6 
- 
- 
- 
- 

560 
630 
710 
800 

+ 5,0 
+ 5,1 
+ 5,1 
+ 5,1 

 21,4 
24,1 
27,2 
30,6 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

   

S = Número de Sèrie = DN e

e
PN

S

a


2
;


 

 
Tolerància de diàmetre. La tolerància en l’exterior mig serà sempre positiva, i la seva quantia ve donada per la 
fórmula que s’expressa a continuació, en la que els valors s’arrodoneixen al 0,1 més pròxim per excés; amb un 
valor mínim de 0,3 mm i un màxim de 5,1 mm (Veure el Quadre anterior). 
 
                        DDe = + 0,009 De 
 
Les toleràncies de diàmetre per a tubs a unir amb embocadures soldades es donen en el quadre següent. 
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TOLERÀNCIES DE DIÀMETRE EN TUBS A UNIR AMB EMBOCADURA SOLDADA 

DIÀMETRE 
NOMINAL 
(mm) 

TOLERÀNCIA 
(mm) 

 DIÀMETRE 
NOMINAL 
(mm) 

TOLERÀNCIA 
(mm) 

20 + 0,3  110 + 0,6 
25 + 0,3  125 + 0,6 
32 + 0,3  140 + 0,8 
40 + 0,4  160 + 1,0 
50 + 0,4  180 + 1,2 
63 + 0,4  200 + 1,3 
75 + 0,5  225 + 1,4 
90 + 0,6  250 + 1,5 

 
Toleràncies de gruixària. La diferència entre la gruixària en un punt qualsevol (ei) i el nominal (e) serà positiva 
i inferior al valor següent: 
 
Cas a) Tubs de DN menor de 400 mm 

  e = 0,10e + 0,2 mm 
Cas b) Tubs de DN igual o major de 400 mm 

  e = 0,15e + 0,2 mm 
Tots els càlculs s’ arrodoniran al 0,1 mm més pròxim, per excés. (Veure el Quadre). 

 
TOLERANCIES DE GRUIXÀRIA EN TUBS DE "PE" 

GRUIXÀRIA  
NOMINAL (e) 
(mm) 

TOLERÀNCIA  
MÀXIMA 
(mm) 

GRUIXÀRIA  
NOMINAL (e) 
(mm) 

TOLERÀNCIA 
MÀXIMA 
(mm) 

2,0 + 0,4 11,9 + 1,4 
2,2 + 0,5 12,1 + 1,5 
2,3 + 0,5 12,3 + 1,5 
2,4 + 0,5 12,7 + 1,5 
2,8 + 0,5 13,4 + 1,6 
2,9 + 0,5 13,6 + 1,6 
3,0 + 0,5 14,6 + 1,7 
3,5 + 0,6 14,8 + 1,7 
3,7 + 0,6 15,1 + 1,8 
3,8 + 0,6 15,3 + 1,8 
4,2 + 0,7 16,4 + 1,9 
4,4 + 0,7 16,6 + 1,9 
4,5 + 0,7 17,1 + 2,0 
4,6 + 0,7 17,2 + 2,0 
4,8 + 0,7 18,2 + 2,1 
5,4 + 0,8 18,7 + 2,1 
5,5 + 0,8 19,1 + 2,2 
5,8 + 0,8 19,2 + 2,2 
6,2 + 0,9 20,5 + 2,3 
6,6 + 0,9 21,1 + 2,4 
6,8 + 0,9 21,4 + 2,4 
6,9 + 0,9 21,9 + 2,4 
7,4 + 1,0 22,7 + 2,5 
7,7 + 1,0 23,7 + 2,5 
8,2 + 1,1 24,1 + 3,9 
8,3 + 1,1 24,6 + 3,9 
8,6 + 1,1 25,4 + 4,1 
9,5 + 1,2 26,7 + 4,3 
9,6 + 1,2 27,2 + 4,3 
10,0 + 1,2 27,3 + 4,3 
10,3 + 1,3 28,6 + 4,5 
10,7 + 1,3 29,6 + 4,7 
11,4 + 1,4 30,6 + 4,8 

 
En tots dos casos el número de mitges a realitzar serà: 
En tubs de DN menor de 400 mm  8 mesures 
En tubs igual o major de 400 mm 12 mesures 
 
Ovalació. Per als tubs rectes, la diferència màxima admisible entre el diàmetre exterior màxim o mínim, en una 
secció recta qualsevol, i el diàmetre exterior mig serà menor que 0,02 De, essent De el diàmetre exterior mig, 
arrodonint el resultat al 0,1 mm immediat superior. (Veure el quadre següent). 



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU POU D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE L’ALBIOL (BAIX CAMP, TARRAGONA) 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

 
TOLERANCIES D’OVALACIÓ EN TUBS DE "PE" 

DIÀMETRE 
NOMINAL 
(DN) 
(mm) 

TUBS RECTES 
TOLERÀNCIA MÀXI-
MA 
(mm) 

TUBS EN ROTLLOS 
TOLERÀNCIA MÀXI-
MA 
(mm) 

10 - 0,6 
12 - 0,8 
16 - 1,0 
20 - 1,2 
25 0,5 1,5 
32 0,7 2,0 
40 0,8 2,4 
50 1,0 3,0 
63 1,3 3,8 
75 1,5 4,5 
90 1,8 5,4 
110 2,2 6,6 
125 2,5 7,5 
140 2,8 8,4 
160 3,2 9,6 
180 3,6 - 
200 4,0 - 
225 4,5 - 
250 5,0 - 
280 5,6 - 
315 6,3 - 
355 7,1 - 
400 8,0 - 
450 9,0 - 
500 10,0 - 
560 11,2 - 
630 12,6  

710 14,2 - 
800 16,0 - 

 
Per als tubs subministrats en rotllos, la diferència màxima admisible serà 0,06 De. L’ovalació no es comprovarà 
en els tubs en que la relació e/DN sigui igual o major de 0,08. 
 
Longitud dels tubs. La longitud dels tubs rectes serà preferentment de 6, 8, 10 ó 12 m. La longitud dels tubs, 
mesurada a la temperatura de 23 °C ± 2 °C, serà, com a mínim, la nominal. 
 
En el cas de tubs subministrats en rotllos, el diàmetre d’aquests no serà inferior a vint (20) vegades el diàmetre 
nominal del tub, per a polietilè de baixa i mitja densitat, i no serà inferior a vint-i-quatre (24) vegades el diàmetre 
nominal, en tubs de polietilè d’alta densitat. 

8.4.2.5. MATERIALS DELS TUBS 

El material del tub estarà constituït per: 
 
Resina de polieitilè tècnicament pura, de baixa, mitja, o alta densitat, segons les definicions donades en UNE 
53188. Para tubs de PEAD, la resina de PE serà d’alta densitat. 
 
Negre de carboni finament dividit en una proporció del 2,5% ± O,5% del pes del tub. 
 
Eventualment: altres colorants, estabilitzadors, antioxidants i additius auxiliars per a la fabricació. 
 
El material del tub no tindrà plastificants, càrrega inert ni altres ingredients que puguin disminuir la resistència 
química del PE, o rebaixar la seva qualitat. Queda prohibit el polietilè de recuperació. 

 
Tots els ingredients compliran la condició de ser acceptables des del punt de vista sanitari. 
 
El negre de carboni emprat en la fabricació de tubs de PE complirà les especificacions de la UNE 53131; i la 
seva dispersió tindrà una homogeneïtat igual o superior a la definida en dita norma. La determinació del 
contingut en negre de carboni es farà segons la norma UNE 53375. 
 
El fabricant dels tubs establirà les condicions tècniques de la resina de polietilè, de forma que pugui garantitzar 
el compliment de les característiques a curt i llarg termini (50 anys) que s’exigeixen en aquest Plec. En especial 
tindrà en compte les següents característiques de la resina: 
 
  - Granulometria. 
  - Densitat. 
  - Índex de fluïdesa. 
  - Grau de contaminació. 
  - Contingut en volàtils. 
  - Contingut en cendres. 
 
Aquestes característiques es determinaran d’acord amb la norma UNE 53188. 

8.4.2.6. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES, A CURT TERMINI, DEL MATERIAL QUE 
CONSTITUEIX EL TUB 

El material que forma la paret del tub tindrà les característiques indicades en el quadre següent: 
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TUBS DE PE.  CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT PLAÇ 
CARACTERÍSTICA VALOR MÈTODE D’ASSAIG OBSERVACIONS 

Densitat: 
  HDPE 

 
0,940 

 
UNE 53020 

De la resina de polietilè en forma 
de granza o en pols de moldejar. 
Sense negre de C ni additius 

Coeficient de dilatació 
lineal 

De 200 a 230 
10

-6
 por °C 

UNE 53126 
 

Temperatura de re-
blaniment VICAT, 
mínima 

 
HDPE: 100 °C 

 
UNE 53118 

Baix pes de 1 kg. 
 

Índex de fluidesa, 
màxim 

HDPE: 0,3 g/10 min. UNE 53200 Amb un pes de 2,160 g a 190 °C 

Mòdul d’elasticitat, 
mínim 

  
HSPE: 9.000 

De diagrama tensió-
deformació en assaig 
a tracció 

Mòdul secant en el punt de 
fluència 

Resistència a tracció 
simple, mínima 

 
HDPE: 19 MPa 
          (194 kp/cm

2
) 

 
UNE 53131 

Tensió en el punt de fluència 

Allargament en el 
trencament, mínim 

 
HDPE: 350% 

 
UNE 53131 

Allargament en el punt de fluència 
 

 
 HDPE = Polietilè d’alta densitat  = PE 50 A 

8.4.2.7. CARACTERÍSTIQUES DELS TUBS 

Comportament al calor. La contracció longitudinal romanent del tub, després d’haver estat sotmès a l’acció del 
calor, serà menor del 3%, segons el mètode d’assaig de la norma UNE 53131. 
 
Prova a la pressió hidràulica interior. (Assaig no destructiu). En funció del temps de permanència en càrrega, 
els tubs no hauran de  trencar-se ni deteriorar-se al ser sotmesos a pressió hidràulica interior, segons el mètode 
d’assaig definit en la norma UNE 53131, en les següents condicions: 
 

 
CLASSE DE 
PE 

TEMPERATURA 
DE L’ASSAIG 
(°C) 

DURACIÓ DE 
L’ASSAIG 
(HORES) 

TENSIÓ DE TRACCIÓ CIRCUMFERENCIAL 
A QUE ES SOTMET EL TUB 

e  (kp/cm
2
) (1) 

Tubs de HDPE 20 
80 

1 
170 

147 
29 

 
(1): La pressió hidràulica interior a la que ha de sotmetre el tub durant l’assaig es determinarà per la 
fórmula: 

P
e

D e
e

n






2

 
on: 
 P = pressió de prova, en kp/cm2 

 e= valor de la tensió circumferencial donat en la taula, en kp/cm
2
 

 e = espessor nominal del tub, en cm 
 Dn= diàmetre exterior mig del tub, en cm. 
 
Resistència a la pressió hidràulica interior. (Assaig destructiu). Quan ho exigeixi el Director d’Obra, 
mitjançant assajos de trencament del tub a pressió hidràulica interior, s’obtindran les tensions mínimes que 
produeixen el trencament o deteriorament de trossos de tub. Els resultats es representaran en coordenades 
cartesianes a escala logarítmica doble (abscises i ordenades); els temps, en hores, en las abscises, i les 

tensions de trencament, en kp/cm
2
, en les ordenades. S’ajustarà la línia de regressió tensió-temps (, t) que 

servirà per a estimar la resistència del tub a llarg plaç, per a diferents temperatures d’assaig. 
 
Com a mínim s’obtindran quatre resultats, compresos dins dels següents intervals: 0,1 a 6; 6 a 12; 60 a 120; 
600 a 1 200 hores. 
 

La línia de regressió tensió-temps es determinarà per a cadascuna de les temperatures següents: 20, 40, 60 i 
80 °C. Pel mig de la transformació gràfica indicada en la Figura 25.52/1 es podran extrapolar els trams finals de 
les corbes corresponents a temperatures moderades partint de les corbes de temperatures més altes. 
 

TIEMPO DE PRUEBA

FIGURA 25.52/1
CURVAS DE REGRESIÓN (  - t ). TUBOS DE HDPE
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Deformació per flexió transversal. Quan ho exigeixi el Director d’Obra, i sempre que es tracti de tubs que 
hagin d’estar sotmesos a càrregues ovalitzants, tals com els destinats a canonades enterrades, el fabricant 
estarà obligat a facilitar i garantitzar les característiques que a continuació s’indiquen en aquest apartat. 
 
Rigidesa circumferencial específica, a curt plaç (RCE)o, a la temperatura de 23°C ±2°C, obtinguda assajos 
de flexió transversal, segons el mètode UNE-EN 1228. S’obtindrà per la fórmula: 
 

( ) , ( / )RCE P
L y

kp cmo 


0 01863 2

  
on: 

(RCE)o = rigidesa circumferencial específica a curt termini, en kp/cm
2
 

P      = força aplicada sobre la generatriu del tub assajat, en kp 
L      = longitud del tros de tub assajat, en cm 

y    = disminució del diàmetre del tub en la direcció de la força P, en cm 
 
Rigidesa circumferencial específica a llarg plaç (RCE)50, a la temperatura de 23°C ± 2°C; per un 
procediment d’ajustament i extrapolació de resultats, en diagrama a escala logarítmica doble, anàleg al indicatiu 
en l’anterior pàrraf 03, es determinarà la RCE corresponent a 50 anys de permanència de la càrrega ovalitzant. 
S’utilitzarà el mateix mètode d’assaig que l’indicat en el pàrraf anterior 07, i es pendran les deformacions 
corresponents als temps de: 0,1; 1; 10; 100; i 1 000 hores de càrrega constant P. La rigidesa circumferencial 
específica a llarg plaç serà: 
 

( ) ,RCE P
L yo 


0 01863
50  

on: 
(RCE)50 = rigidesa circumferencial específica a llarg termini (50 anys), a 23°C±2°C, en kp/cm

2
 

P       = força mantinguda sobre la generatriu del tub, en kp. 
L       = Longitud del tros de tub assajat, en cm. 

y50  = deformació estimada per extrapolació, en cm. 
 
Conegut el valor de (RCE)50 s’obtindrà el mòdul de deformació transversal (Ec) del tub  a llarg  plaç  a ~ 20°C, 
aïllant-lo de l’expressió següent, en la que Dm = DN - e 

( )RCE
E I

D

c

m
50 3




 

8.4.2.8. CONDICIONS PER AL CÀLCUL MECÀNIC 

En els tubs de PEAD, per a 50 anys de vida útil i temperatures de servei no majors de 20°C, la tensió de treball 

màxim admissible (a), serà fixada en base a les circumstàncies particulars de l’obra i a la normativa d’obligada 

aplicació. El valor a dependrà, en definitiva, del coeficient de seguretat a la finalització del termini de vida útil 
que es fixi en el Projecte, amb les limitacions que a continuació s’indiquen. 
 
En els materials, com el PE, amb fase de fluència pronunciada, en comptes d’establir el coeficient de seguretat 
en relació amb la tensió de trencament es considera la tensió corresponent al límit de fluència. I per a tots els 
tubs sotmesos a pressió interior es pren la tensió que produeix una deformació transversal romanent del tub del 
2 al 3%, als 50 any i 20ºC. En aquestes condicions s’exigeix un coeficient de seguretat mínim de 1,3. 
 
Les tensions màximes admissibles són les que figuren en el quadre següent: 
 

TENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE a (kp/cm2) 
 

 
COEFICIENT DE SEGURETAT 

f50/a  A LLARG PLAÇ 

MATERIAL 1,3 1,6 2 

HDPE i   MDPE 
LDPE 

50 
32 

40 
26 

32 
20 

 

Amb els valors de a anteriors, resulten les pressions nominals (PN  Pt) següents: 
 

Pressió nominal 
PN

S
kp cma


( / )2

 
 NÚMERO DE SÈRIE S 

MATERIAL 12,5 8 5 3,2 

1. HDPE i MDPE 
sa = 50 kp/cm

2
 

sa = 40 kp/cm
2
 

sa = 32 kp/cm
2
 

 
4,0 
3,2 
2,6 

 
6,3 
5,0 
4,0 

 
10,0 
8,0 
6,4 

 
(16) 
(12,5) 
(10) 

2. LDPE 
sa = 32 kp/cm

2
 

sa = 26 kp/cm
2
 

sa = 20 kp/cm
2
 

 
(2,6) 
(2) 
(1,6) 

 
4,0 
3,2 
2,5 

 
6,4 
5,2 
4,0 

 
10,0 
8,0 
6,2 

 
Nota:  Les xifres entre parèntesis corresponen a sèries detubs no normalitzats. 
 
Per a temperatures de servei diferents és precís multiplicar els valors anteriors per el factor de correcció donat 
en la següent taula: 
 

FACTOR DE CORRECCIÓ DE a 

 TEMPERATURA (C) 

MATERIAL 0 20 25 30 35 40 45 

HDPE i MDPE 
LDPE 

1 
1 

1 
1 

0,80 
0,75 

0,63 
0,56 

0,50 
0,44 

0,40 
0,36 

0,30 
- 

 

NOTA:  Per a temperatures intermitjes s’interpolarà línialment. 
 
Per a l’adopció de terminis de vida útil menors de cinquanta (50) anys es justificaran detalladament les causes 
que indueixen a ella. 
 
En la selecció d’una determinada sèrie de tub el seu diàmetre hagi estat fixat prèviament per raons 
hidràuliques, es tindrà en compta no sols la pressió nominal (PN) sinó també les altres característiques 
mecàniques, en base a les sol·licitacions previsibles. Es tindran en compte les depressions en l’interior del tub, 
les càrregues exteriors que puguin originar deformacions inadmissibles en el tub i el risc de col·lapse. 
 
Per lo general, la màxima deformació transversal admissible a llarg termini en tubs de PE es limita al 6% del 
diàmetre nominal. 

8.4.2.9. DADES A FACILITAR PEL FABRICANT 

S’aplicarà l’establert en l’apartat 5.4 d’aquest Plec 
 
El fabricant especificarà i garantitzarà els valors de totes les característiques físiques, incloses les mecàniques, 
que es relacionen en aquest Article. 

8.4.2.10. JUNTS 

Es complirà l’establert en l’apartat 5.4 d’aquest Plec. 
 
Les unions dels tubs de PE poden ser: 
 

 Per soldament  tèrmic sense aportació. Unió fixa. 
o A tope en tubs llisos, mitjançant placa calefactora. 
o Amb maniguet soldat in situ. 

 Per electrofussió de maniguet especial provist de resistència elèctrica incorporada. 

 Mitjançant accessoris 
 
Unions resistents a la tracció: 
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 Amb accessoris roscats, de plàstic o metàl·lics, en tubs de diàmetres no superior a 63 mm. 

 Amb brida metàl·lica solta, en tubs amb rebava o collar soldat en fàbrica. 
 
Unions deslliçants, no resistents a la tracció: 
 

 Junta elàstica amb anells de goma, en tubs amb embocadura preformada (endoll de copa i espiga). 
Només per a canonades sense pressió. 

 Junta de dilatació, metàl·lica amb brides soltes en tubs amb rebava soldada. 
 
No es permetran unions encolades (unions amb adhesiu). 
 
Per lo general les unions dels tubs de PE es realitzaran per soldat tèrmic, a tope i sense material d’aportació. 
 
Les junts dels tubs de pressió hauran de resistir, sense fugues, una pressió hidràulica interior igual a quatre (4) 
vegades la pressió nominal del tub, durant una hora, com a  mínim. 

8.4.3. EXECUCIÓ 

8.4.3.1. EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ 

Es complirà l’establert en els articles anteriors. 

8.4.3.2. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES A L’AIRE 

Per a contrarestar l’acció dels raigs ultraviolats de la llum solar sobre les canonades de plàstic, hauran 
d’emprar-se tubs protegits mitjançant l’addició a la resina, en la fase de fabricació de la canonada, d’absorbents 
dels raigs ultraviolats i així evitar un ràpid envelliment del material polimèric. L’additiu absorbent més utilitzat és 
el negre de carboni, especialment en els tubs de PE. 
 
Els suports poden ser de dos tipus: els que permeten el desplaçament longitudinal de la canonada en la seva 
dilatació i els que la immobilitzen mitjançant una abraçadora rígida i l’engruiximent de la paret del tub a cada 
costat de l’abraçadora. En aquests darrers suports corresponen als punts d’ancoratge. 
 
Totes les vàlvules i altres equips de cert pes han d’estar suportats independentment de la canonada. Si estan 
suportats rígidament, i són capaços de contrarestar les forces transmeses pel tub en la seva dilatació, es poden 
usar com a punts d’ancoratge. 
 
Es aconsellable que el pendent de la canonada, en qualsevol tram, no sigui menor de quatre mil·lèsimes 
(0,004), per assegurar un complet buidat en cas necessari. 

8.4.3.3. INSTAL·LACIÓ DE CANONADA SOTERRADA 

En les canonades soterrades de material termoplàstic (PVC, PEAD, etc.) l’estabilitat mecànica front a les 
accions ovalitzants dels tubs depèn essencialment de la qualitat del reblert executat al seu voltant i gairebé no 
del major o menor gruix de paret, a partir d’un determinat gruix mínim. Per això s’haurà de tenir especial cura 
en la selecció del material granular del recolzament i embolcall dels tubs en el fons de la rasa i al grau de 
compactació del mateix. No són, en general, aconsellables els reblerts de formigó. 
 
Es recomana que l’obertura de la rasa es faci amb l’amplada mínima però suficient i les parets el més verticals 
possibles, al menys fins al nivell de la generatriu superior dels tubs, per ser d’aquesta manera més eficaç la 
resistència passiva de les parets de la rasa a la deformació per aixafament del tub. 
 
En les canonades de diàmetre superior a dos-cents mil·límetres (200 mm) l’amplada mínima del fons de la  
rasa  no  serà  inferior  a  seixanta centímetres (60 cm) i s’ha de deixar un espai mínim de vint centímetres (20 
cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, per al reblert i la compactació. Si per a la unió dels tubs cal 
un ample més gran,  es  pot  eixamplar la rasa en tota la seva longitud, o només a les zones de connexió 
mitjançant nínxols d’uns vuitanta centímetres (80 cm) de longitud, amb sobreamples suficients en el fons i 
parets. Es recomana no excavar els nínxols fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui 
aquesta operació, per assegurar la seva posició coincident amb el junt i la seva conservació. 
 

Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny estable no rocós, desproveït de pedres, fonaments o altres 
materials que puguin originar tensions puntuals en la canonada, aquesta es pot assentar directament sobre el 
fons prèviament modelat en forma de bressol, de manera que la part més baixa de la canonada assenti en el 
major arc possible. L’angle d’aquest arc de recolzament estarà comprés entre seixanta (60) i cent vint graus 
(120 º). 
 
Quan el fons de la rasa es trobi en terreny rocós, la canonada es col·locarà sobre un llit de material granular no 
coherent de volum màxim no superior a quinze mil·límetres (15 mm). El gruix del llit no serà inferior al sisè (1/6) 
del diàmetre exterior del tub, i com a mínim quinze centímetres (15 cm). 
 
Quan el fons de la rasa es trobi en zona de terreny inestable, es procedirà a profunditzar l’excavació substituint 
el terreny inestable per material d’aportació adequat, degudament compactat, o per una capa de formigó pobre 
de quinze centímetres (15 cm) de gruix mínim. En el primer cas el gruix de la capa de reblert compactat no serà 
inferior a la meitat del diàmetre del tub.  Sobre la capa de formigó pobre es col·locarà el llit de material granular 
indicat anteriorment. Sobre la capa de material d’aportació compactat es podrà col·locar la canonada en la 
forma descrita. 
 
Es recomanable que al menys en la zona de recolzament del tub sobre el llit, el material granular d’aquest no 
es compacti abans de col·locar la canonada. D’aquesta manera, es proporciona a la canonada el matalàs 
adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs. 
 
En els terrenys excepcionalment inestables, com ara fangs, argiles expansives i terrenys orgànics o 
movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas. 
 
Una vegada col·locada la canonada en la rasa, correctament alineada i realitzades les unions, es procedirà a 
l’abocament del material de reblert corresponent a la zona que envolta al tub, sense que caigui directament 
sobre ell. El reblert es compactarà amb màquines o eines manuals, procurant que no quedi cap buit per sota 
del tub. Es compactarà per capes de quinze centímetres (15 cm) de gruix, fins a una alçada mínima de trenta 
centímetres (30 cm) per sobre de la generatriu superior dels tubs. El material de reblert d’aquesta zona inferior 
pot ser el material procedent de l’excavació de la rasa si és seleccionada i garbellat per a eliminar pedres de 
tamany superior a un d’aquests valors: deu per cent (10%) del diàmetre del tub, o vint mil·límetres (20 mm). En 
cas que el material de l’excavació sigui inadequat o insuficient, s’utilitzarà material d’aportació adequat de 
tamany màxim de vint mil·límetres (20 mm), llevat que el Director d’Obra autoritzi un tamany més gran. En 
ambdós casos el grau de compactació serà, com a mínim, el noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Normal. 
 
Una vegada acabat el reblert de la zona de fons de rasa, es realitzarà el reblert en una franja d’un metre (1 m) 
d’alçada, amb material compactat procedent de l’excavació o de préstecs, de tamany inferior a vuitanta 
mil·límetres (80 mm). El grau de compactació d’aquesta zona serà el definit en els Plànols o pel Director 
d’Obra. 
 
La resta de la rasa es reblirà amb material compactat, procedent de l’excavació o de préstecs, de volum mai 
superior a dos-cents mil·límetres (200 mm), compactat o abocat, segons especifiqui el Director d’Obra. 
 
Les altures màxima i mínima del reblert sobre el tub seran de tal manera que la tensió màxima de treball en el 
material del tub, considerant la combinació més desfavorable de càrregues interiors i exteriors, no superi la 
tensió de ruptura o de fluència a llarg termini (50 anys), corresponent a la temperatura de servei, dividida pels 
següents coeficients de seguretat: 
 

 Policlorur de vinil no plastificat (PVC)   2,5 

 Polietilè d’alta densitat (PEAD)    1,3 

 Poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV)  2,0 
 
L’ovalització del tub, amidada per l’escurçament relatiu del diàmetre vertical, estimat per a llarg termini (50 
anys), no serà més gran, en tant per cent del diàmetre nominal, que els valors següents: 
 

 En termoplàstics (PVC, PEAD, etc.)    5% - 6% 

 En resines termoestables reforçades   3% - 5% 
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Serà d’aplicació l’apartat 5.1 d’aquest Plec en tot allò que no sigui incompatible amb les condicions establertes 
en l'apartat 5.4. 
 
Els recobriments mínims sobre les canonades es determinaran d’acord amb aquest apartat. 
 
Els llits de les canonades seran d’arena o de graveta arrodonida, admetent-se el recolzament directe del tub 
sobre el fons de la rasa si es donen les circumstàncies que figuren en aquest apartat. 
 

8.4.4. CONTROL DE QUATITAT 

Serà d’aplicació l’establert a los apartats 5.1 i 5.2 d’aquest Plec. 

8.4.5. MESURAMENT I ABONAMENT 

Les canonades de PEAD s'abonaran per ml. realment executats segons l'eix de la conducció. El seu 
abonament inclou el subministrament dels tubs tallats en mòduls o longituds que permetin adaptar-se als radis 
del traçat projectat, la seva col·locació a la rasa, l'execució de les junts i l'execució de les proves hidràuliques i 
no hidràuliques que ordeni el Director d’Obra de les obres.  
 
El preus inclouen també el muntatge de la p.p. de junts i la col·locació i muntatge de tots aquells accessoris i 
peces especials que calguin pel propi traçat de la conducció, per l'existència de derivacions, connexió amb 
equips mecànics, sortida de dipòsits, etc. com ara colzes, tes, cons de reducció, junts embridades, derivacions, 
passamurs (si calen), junts amb materials diferents, collarins, etc. sense que cap d'aquests elements pugui ser 
objecte d'abonament independent i sense limitació de quantitat. 
 
No s’acceptarà cap partida de conduccions sense que s'hagin realitzat les proves  hidràuliques corresponents, 
tants cops com sigui necessari per a què el seu resultat sigui satisfactori. Aquestes proves hauran de ser 
realitzades per un laboratori homologat. 
 
L'abonament s'efectuarà aplicant els preus que apareixen al Quadre de Preus o pressupost. 

8.5. TUB DE FOSA DÚCTIL I ACCESSORIS 

8.5.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al fons de la rasa o en superfície 
segons Direcció d'Obra. 
 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
 

 Peces en forma de T per a derivacions 

 Peces en forma de colze per a canvis de direcció 

 Reduccions de diàmetre amb cons i plaques de reducció 

 Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalització amb els corresponents 
accessoris de fosa dúctil 

 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
 

 Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

 Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 

 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
 

 Unió de campana amb anella elastomèrica 

 Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

 Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

 Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

 Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

 Replanteig de la conducció 

 Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

 Execució de totes les unions necessàries 

 Neteja de la canonada 

 Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per 
això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

8.5.1.1.1. CONDICIONS GENERALS 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri 
en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana 
mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la 
campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida 
d'estanquitat. 
 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar 
apretats amb el següent parell: 
 

 Bulons de 22 mm: 120 Nm 

 Bulons de 27 mm: 300 Nm 
 

En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte 
en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 
 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a 
cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides. 

8.5.1.2. COL·LOCACIÓ SOTERRADA 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la 
DT. 
 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus 
massissos de formigó. 
 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
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Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 
un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec 
de condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
 

 En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 

 En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 

8.5.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

8.5.2.1. CONDICIONS GENERALS 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al material del tub ni per 
a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura 
epoxi d'assecatge ràpid. 
 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres 
oposats. 
 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a 
la DT. 
 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i 
finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 

8.5.2.2. COL·LOCACIÓ SOTERRADA 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts 
de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

8.5.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

8.5.3.1. TUBS 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per 
col·locar. 

8.5.3.2. ACCESSORIS 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

8.5.3.3. COL·LOCACIÓ SOTERRADA 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos. 

8.5.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

8.5.5. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

8.5.5.1. CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 

 Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col·locació. 

 Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

 Verificació de la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats. 

 Proves d'estanquitat i pressió del tub col·locat. 

 S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les 
proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció 
del tipus de fluid transportat. 
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 Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús 
dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

 Marcatge CE. 

8.5.5.2. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
 

 Manteniment de la instal·lació. 

 Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 
mateixos. 

8.5.5.3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

8.5.5.4. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el 
que determini la DF. 

 

9. PRESCRIPCIONS GENERALS D’EQUIPS 

9.1. GENERALITATS 

L’objecte del present capítol és la determinació de les prescripcions generals que regiran pel subministrament, 
muntatge i proves dels equips mecànics, hidromecànics i altres, que formen part de l’obra definitiva. 
 
Queden excloses les instal·lacions auxiliars d’obra i equips destinats a l’execució de les obres, els quals són de 
l’exclusiva competència i responsabilitat de l’Adjudicatari, i no formen part de l’obra definitiva. 
 
Les prescripcions i recomanacions contingudes en els articles del present Capítol podran ser modificades pel 
Director d’Obra quan el cas particular el requereixi. 
 
En els casos instal·lacions en que, segons la normativa legal vigent, es requereixi la presentació d’un projecte 
per a la seva aprovació i acta de posada en marxa per part d’una determinada autoritat competent, 
l’Adjudicatari estarà obligat a lliurar al Director d’Obra els projectes corresponents, complint tots els requisits 
reglamentaris, serveixi per a obtenir l’aprovació de dita autoritat. 
 
En tot cas, els equips i les instal·lacions compliran els requisits de la normativa vigent, i a més l’establert en 
aquest Plec. 
 
Els aparells, màquines, aparamenta, dispositius de mesura i protecció i quants elements constitutius de la 
instal·lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus adequadament projectat, construït, provat i 
homologat, no precisaran de més descripció i informació que la facilitada i garantitzada pel fabricant, sempre 
que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica.  No obstant, l’Adjudicatari serà l’únic responsable davant la 
Supervisió d’Obra de la idoneïtat i qualitat d’aquests elements. 
 
Tota la informació tècnica, plànols, prescripcions, instruccions i demés documents que l’Adjudicatari hagi de 
facilitar, serà lliurada al Director d’Obra en les dates assenyalades en el Programa de Treballs.  El número 
d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a lliurar al Director d’Obra, per a la seva aprovació, els plànols que siguin 
necessaris per a complementar la informació continguda en els Plànols del Projecte, tant per a la fabricació en 
taller com per al muntatge i proves, així com els plànols de detall necessaris per a definir el recolzament, 
encastament o subjecció dels equips i instal·lacions a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació dels esforços 
transmesos. 
 
Els plànols seran dels següents tipus: 
 

 Plànols de taller, si fossin exigits pel Director d’Obra. 

 Plànols de les cimentacions, recolzament o subjecció a l’obra de fàbrica o al terreny, amb indicació de 
les accions estàtiques i dinàmiques màximes que la màquina o equip pot transmetre, i de la resistència 
característica exigida als formigons de la cimentació o recolzament. 

 Plànols de muntatge.  Amb indicació de les fases i maniobres principals de muntatge, els mitjans 
auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures ja construïdes a l’obra. 

 Plànols de les proves.  Amb indicació dels elements o construccions auxiliars, balasts, taponaments i 
altres dispositius provisionals que siguin necessaris per a efectuar les proves en obra. 

 
Els plànols que afecten a l’execució de l’obra civil i els de detall de les peces fixes i ancoratge de màquines 
hauran de ser sotmesos a l’aprovació del Director d’Obra. Aquest comprovarà que no existeix contraindicació 
respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a limitacions de càrrega i característiques 
geomètriques, mecàniques i funcionals dels elements estructurals on es fonamenten, recolzen o allotgen els 
equips o instal·lacions. 
 
Qualsevol modificació, durant la confecció del projecte, la fabricació i muntatge dels equips i/o l’execució de les 
instal·lacions, que sigui necessària o que l’Adjudicatari o el fabricant consideri convenient introduir, haurà de ser 
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proposta al Director d’Obra amb l’antelació suficient perquè no es produeixin retards en l’execució de les obres.  
El Director d’Obra podrà admetre la modificació, sempre que sigui necessària, no origini menyscabament de la 
resta de l’obra o suposi una millora que no impliqui augment dels preus del Contracte. 
 
Com a part de la informació que l’Adjudicatari estarà obligat a lliurar al Director d’Obra, a més dels plànols, 
estarà la següent: 
 

a) Prescripcions tècniques complementàries a les establertes en els Plecs del Concurs. 
b) Prescripcions pel muntatge. 
c) Instruccions per a les proves en obra. 
d) Instruccions d’operació dels equips. 
e) Instruccions i manuals de funcionament,  manteniment i conservació dels equips i instal·lacions. 
f) Prescripcions tècniques i condicions de lliurament a l’Adjudicatari de tots els equips i demés 
unitats que aquest hagi encarregat a tercers o es proposi adquirir en el mercat. 

9.2. ESTUDI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALLS 

L’estudi de l’execució que l’Adjudicatari estarà obligat a redactar i sotmetre a l’aprovació del Director d’Obra 
inclourà, al menys, el següent: 
 
a)  Projecte. 

 Dades de projecte facilitats per l’Ajuntament en el Concurs i els lliurats pel Director d’Obra. 

 Descripció de la instal·lació o de les característiques de l’equip. 

 Mitjans de que es disposa per a la confecció del projecte. 

 Relació de plànols. 

 Relació de documents tècnics, prescripcions, instruccions i manuals. 
 
b)  Fabricació. 
 

 Procedència i classe, referida a norma, dels materials a emprar. 

 Procedència dels equips, aparells, màquines i demés elements d’adquisició en el mercat, indicant nom 
del fabricant, marca, model o tipus, característiques principals i condicions de lliurament. 

 Mètodes no convencionals de fabricació en taller que es preveu aplicar. 

 Programa de punts d’inspecció (PPI) dels materials i equips adquirits en el mercat i/o subministrats per 
tercers i els de fabricació pròpia. 

 Prescripcions per a les proves en taller. 
 

c)  Transport i emmagatzament. 
 

 Itineraris o rutes, i mitjans de transport fins a l’obra. 

 Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

 Magatzems i llocs d’aplec a construir per l’Adjudicatari en l’obra. Plànols i sistemes d’acondicionament 
ambiental dels magatzems. 
 

d)  Muntatge. 
 

 Descripció de les diferents fases i procediments de muntatge de l’equip o d’execució de la instal·lació. 

 Maquinària i mitjans auxiliars per al muntatge. 

 Treballs i subministres de tercers per al muntatge. 

 Programa de punts d’inspecció (PPI) 
 

e)  Pla de proves d’obra. 
 

 Descripció de les proves a realitzar en obra. 

 PPI i criteris d’acceptació o rebuig. 
 
Provisions per a efectuar eventuals correccions o substitucions de l’obra defectuosa. 
 

A partir de les dades de l’estudi d’execució, l’Adjudicatari confeccionarà un Programa de Treballs en el que 
inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de plànols al Director d’Obra, terminis de 
subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per tercers o adquirits en el mercat, temps de 
la fabricació pròpia de l’Adjudicatari, els de muntatge en les seves diverses fases, temps de l’obra civil 
intercalada, així com els temps de realització de les proves en obra. 
 
El Programa de Treballs haurà d’estar en concordança amb el Programa de Treballs General de l’Obra. 

9.3. FABRICACIÓ 

La fabricació en taller dels equips es realitzarà d’acord amb l’establert a l’estudi d’execució i en els Plànols 
aprovats. 
 
Els aparells, dispositius i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a la funció que hagin de 
realitzar; seran acoblats als elements construïts en taller seguint les instruccions dels seus respectius 
fabricants. 
 
Els mètodes d’execució en taller podran ser els que l’Adjudicatari o fabricant determini, sempre i quan 
compleixin l’establert en el Plec. 
 
L’Adjudicatari o fabricant estarà obligat a exercir el seu propi control de qualitat o control de producció, dels 
materials i de la fabricació, segons les pautes indicades a l’estudi de l’execució aprovat, les quals compliran 
l’establert en els articles corresponents d’aquest Plec. 

9.4. TRANSPORT I ENMAGATZAMENT 

El transport i l’emmagatzament o aplec de tots els materials que constitueixen el subministrament serà de 
compte i risc de l’Adjudicatari, havent aquest de comunicar al Director d’Obra els itineraris i mitjans de transport 
que prevegi utilitzar.  També notificarà les dates d’enviament de les diferents partides, seguint un pla 
d’enviaments a obra que haurà d’estar en consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director 
d’Obra. 
 
L’Adjudicatari haurà de preparar adequadament i, si fos necessari, embalar els equips per al seu transport i 
manipulació. Serà responsable de qualsevol dany, deteriorament o pèrdua que pogués succeir degut a una 
inadequada o defectuosa preparació o maniobra de càrrega o descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos 
i pel seu compte, les reparacions o reposicions que foren necessàries. 
 
S’hauran de prestar especial atenció a l’embalatge d’aquells elements que per les seves característiques 
poguessin ser afectats per vibracions, cops, temperatura ambient, insolació, humitat o qualsevol altre agent 
extern. Aquest elements hauran de ser eficaçment protegits a l’embalatge mitjançant la inclusió de material 
amortidor i substàncies hidroscòpies en quantitat suficient. 
 
Les peces de reposició i qualsevol altre material que hagi de ser emmagatzemat durant temps prolongat, haurà 
de ser protegit i embalat, en el seu cas, de manera que pugui suportar sense deteriorament les condicions 
d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots els bultos seran marcats amb la seva clau d’identificació i el pes 
total del seu contingut.  Es marcarà un símbol que indiqui visiblement la posició correcta de recolzament i la 
naturalesa fràgil del contingut, en el seu cas, adoptant per això el codi internacional. 
 
L’Adjudicatari haurà de construir en obra i mantenir els magatzems tancats, coberts, molls i explanades d’aplec, 
així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar correctament la descàrrega, manipulació i 
emmagatzemant de tots els elements que constitueixin el subministrament. 
 
Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de ser provistos 
instal·lacions de ventilació, calefacció i humectació adequades per a mantenir les condicions ambientals dintre 
dels límits exigits, segons les característiques del material emmagatzemat. 
 
L’Adjudicatari realitzarà a la seva arribada a l’obra, una inspecció detallada dels equips i peces, per a 
comprovar que no han estat danyats durant el transport, descàrrega i emmagatzemant. 

9.5. MUNTATGE 
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9.5.1. GENERALITATS 

Sota la denominació general de muntatge s’inclouen tots els treballs a realitzar des del moment en que els 
equips i elements constitutius de les instal·lacions objecte de Contracte arriben a l’obra fins a que, una vegada 
col·locats en la seva situació definitiva, hagin estat provats i acceptats pel Director d’Obra. 
 
El muntatge serà realitzat, generalment, per l’Adjudicatari responsable del subministrament dels equips o de 
l’execució de les instal·lacions. En el cas de ser encarregat el muntatge a cases especialistes, aquestes 
actuaran com a subcontractistes, pel que l’únic responsable del muntatge davant de l’Ajuntament serà 
l’Adjudicatari. 

9.5.2. PROGRAMA DE MUNTATGE 

L’Adjudicatari redactarà, i sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra, un Programa de muntatge, amb l’antelació 
que el Director d’Obra indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El Programa de muntatge 
estarà confeccionat amb el suficient detall per al seu fàcil seguiment; descriurà les diferents etapes del 
muntatge i els mitjans que l’Adjudicatari prevegi emprar. 
 
El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de l’obra civil i definirà 
perfectament les condicions de lliurament dels talls entre l’obra civil i el muntatge i viceversa. 

9.5.3. RANURES, CAIXETINS, REGATES I FORATS 

Les ranures, caixetins, ancoratges i demés dispositius que fora precís modelar o col·locar en el formigó de 
primera fase, seran realitzats per l’Adjudicatari de l’obra civil segons els plànols aprovats pel Director d’Obra. 
Tanmateix serà executada per aquest Adjudicatari la preparació de les superfícies de ranures, caixetins i 
demés buits segons l’indicat en els plànols, generalment mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement 
neteja. 
 
Quan, per necessitats del muntatge, sigui precís efectuar regates, forats, aixanfranaments, tall d’armadures o 
qualsevol altra operació que impliqui demolicions o perforacions en elements estructurals de formigó en massa, 
armat o pretensat, o la realització de talls, entalladures o forats en una construcció metàl·lica o la soldadura a 
aquesta d’elements provisionals, serà obligatòria una autorització escrita del Director d’Obra, donada 
puntualment o en forma d’instrucció de caràcter genèric. 

9.5.4. PECES FIXES 

Totes les peces fixes a encastar en el formigó seran dissenyades i subministrades per l’Adjudicatari. 
 
Quan el muntatge hagi de ser realitzat per un industrial diferent del de l’obra civil i sigui precís, durant l’execució 
de la mateixa, deixar col·locats en la seva posició definitiva ancoratges, plaques i demés peces fixes de 
qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes a l’obra de fàbrica, aquestes peces seran lliurades per 
l’Adjudicatari a l’Adjudicatari de l’obra civil, el qual haurà de col·locar-les en la seva posició definitiva d’acord 
amb els Plànols de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o en el Plec figuren.  Les operacions de 
col·locació seran executades sota la Director d’Obra, i comprovació posterior, d’un tècnic de l’Adjudicatari dels 
equips o instal·lacions; el qual serà responsable directe de la correcta col·locació de les peces fixes. 

9.5.5. FORMIGONAT DE SEGONA FASE 

Llevat d’indicació diferent del Director d’Obra, l’Adjudicatari de l’obra civil realitzarà el formigó de segona fase i 
de les fases següents si les haguera, així com el reblert amb morter de ciment per a rebre els ancoratges de 
subjecció de peces fixes i fonaments de màquines i equips en general. Quan aquest reblert hagi de realitzar-se 
amb morters de polímers, amb resines o altres materials diferents del morter de cement, el subministrament 
dels materials i l’execució del treball seran efectuats per l’Adjudicatari. 
 
En tot cas, mentre s’executa l’obra civil i es realitzen les operacions de col·locació de les peces fixes o 
ancoratges dels equips, així com durant el formigonat i el reblert de caixetins i forats d’ancoratge, l’Adjudicatari 
supervisarà aquestes operacions i comprovarà, una vegada finalitzades, que la situació i dimensions de regates 
i caixetins són correctes i que els ancoratges i peces fixes han quedat col·locats en la forma i posició correctes. 

9.5.6. OPERACIONS DE MUNTATGE 

L’Adjudicatari realitzarà el muntatge d’acord amb el Programa aprovat. Per això haurà de disposar de la 
maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al transport, manipulació, col·locació en la 
posició final i ancoratge o subjecció de tots els elements que constitueixen el subministrament. 
 
L’Adjudicatari realitzarà els replanteigs i verificarà la posició i anivellament de tot els elements muntats o 
instal·lats i corregirà els errors de col·locació que superin les toleràncies admeses en els plànols, Plecs de 
Prescripcions Tècniques i instruccions de muntatge aprovades.  Per aquest fi l’Adjudicatari disposarà de l’equip 
tècnic i dels aparells topogràfics de sensibilitat adequada que siguin necessaris. 
 
L’Adjudicatari haurà d’assegurar-se de que els elements del subministrament restin en la seva posició correcta 
durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les hagués. 
 
En el cas en que l’Adjudicatari de l’obra civil sigui independent de l’Adjudicatari dels equips o instal·lacions, 
aquest Adjudicatari lliurarà a aquell les instruccions que hagin d’aplicar-se.  Ambdós contractistes acordaran els 
mètodes de posada en obra, compactació i curat del formigó o morter de segona fase, i de fases successives. 
 
Les operacions de formigonat i desencofrat, i de descindrat, en el seu cas, seran inspeccionades per 
l’Adjudicatari. Aquest haurà de posar en coneixement del Director d’Obra qualsevol anomalia que eventualment 
succeeixi així com tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil i muntatge que pogués causar 
menyscabament de la qualitat del muntatge; i el Director d’Obra ordenarà el que consideri oportú per a resoldre 
l’incident. 

9.5.7. AUXILIS AL MUNTATGE 

En el cas d’existir contractes independents per a l’obra civil i per al subministrament i muntatge instal·lacions o 
equips, en els documents contractuals d’ambdós contractes s’especificaran els auxilis al muntatge que 
l’Adjudicatari de l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas.  Aquests auxilis podran ser els serveis de 
determinades instal·lacions auxiliars o de maquinària fixa de l’Adjudicatari de l’obra civil tals com, blondines, 
grues fixes, plans inclinats, enllumenat general i certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 
 
El Plec de l’obra civil definirà, en el seu cas, els auxilis al muntatge que s’estarà obligat a proporcionar 
l’Adjudicatari de l’obra civil, així com la manera d’amidament i abonament. 
 
La prestació d’auxilis al muntatge per part de l’Adjudicatari de l’obra civil no rellevarà a l’Adjudicatari dels equips 
o instal·lacions de cap de les seves obligacions concernents a la qualitat del muntatge. 

9.6. PROVES EN OBRA 

L’Adjudicatari, en presència del Director d’Obra o persona en qui delegui, portarà a terme les proves en obra 
dels equips objecte del Contracte, en la forma que indiqui el Plec i es reculli, ampliï o detalli en el Pla de proves 
inclòs a l’estudi de l’execució aprovat. 
Tot element de l’equip o de la instal·lació que resultés defectuós, segons el resultat de les proves, o no complís 
alguna de les prescripcions establertes, serà reparat, modificat o substituït per l’Adjudicatari, al seu càrrec. 
 
Per a la realització de les proves, l’Adjudicatari proveirà els mitjans que siguin necessaris, així com els aparells i 
sensors per a l’amidament d’aquelles magnituds que hagin de determinar-se segons el Pla de proves. També 
executarà les obres auxiliars i disposarà dels equips i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a realitzar les 
proves. 
 
Una vegada finalitzades les proves, es redactarà un Acta a la que s’unirà l’expedient complet del 
desenvolupament i resultats de les mateixes. 

9.7. AMIDAMENT I ABONAMENT 

9.7.1. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT 

L’industrial subministrador, en la seva oferta, descriurà detalladament cadascuna de les unitats que 
constitueixen el conjunt del subministrament. 
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Qualsevol omissió, en la descripció del subministrament d’elements complementaris o accessoris que siguin 
necessaris per al correcte funcionament i conservació de l’equip o instal·lació objecte del contracte hauran de 
ser subsanades per l’Adjudicatari, al seu càrrec. 
 
L’industrial ofertarà per separat les peces i elements de reposició que consideri convenient tenir 
emmagatzemades per a fer front a les substitucions previsibles durant el període d’explotació que, aquest 
efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, l’Industrial inclourà, en la seva oferta, una relació de peces i 
accessoris de reposició, amb indicació dels seus preus unitaris. La Supervisió d’Obra, o el Director d’Obra, en 
el seu cas, determinarà la llista definitiva d’unitats de reposició que hauran de ser subministrades per 
l’Adjudicatari.  
 
El subministrament inclourà totes les peces fixes, plaques de recolzament, ancoratges i demés peces que hagin 
d’encastar-se o subjectar-se a l’obra de fàbrica, així com tots els dispositius i peces per a la fonamentació o 
recolzament dels equips inclosos els dispositius amortidors de vibracions, en el seu cas. 

9.7.2. PREUS 

Els treballs d’obra civil que hagin de ser executats per l’Adjudicatari de les instal·lacions o equips, s’amidaran i 
abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles d’aquest Plec. 
 
Els preus del contracte podran ser preus unitaris i partides alçades.  En el seu conjunt determinaran el preus 
global del contracte de subministrament, muntatge i proves. 
 
El preu de cada unitat o subconjunt es refereix a l’equip instal·lat, provat i lliurat en perfectes condicions de 
funcionament. 
 
Els preus unitaris o partides alçades inclouran, llevat especificació diferent en el Plec, les despeses 
corresponents els següents conceptes: 
 

A.  Subministrament en fàbrica.  
  -Materials. 
  -Fabricació. 
  -Protecció anticorrosiva i, en el seu cas, pintura d’acabat en fàbrica. 
 

B.  Transport i emmagatzemant en obra. 
C.  Muntatge. 
D.  Protecció anticorrosiva i pintura d’acabat en obra. 
E.  Proves. 

 
En el concepte A estarà inclòs el cost del control de qualitat en el seu aspecte de control de producció, tant 
dels materials com del procés constructiu, inclús l’examen radiogràfic i ultrasònic de les soldadures.  També 
estaran inclosos els muntatges en blanc o premuntatge en taller i les proves i assaigs en taller. 
 
En el concepte B, a més de les despeses directes del transport, estaran incloses les de ports, duanes, 
assegurances, permisos, obres, senyalitzacions i reparacions que es derivin del transport i acondicionament de 
les vies de comunicació, en el seu cas, així com totes les despeses fiscals i operatius que es produeixin amb 
motiu del transport dels elements del subministrament, fins al seu muntatge o instal·lació en obra. 
 
En el concepte C, a més de les despeses directes del muntatge i de les proves en obra, s’inclouran les d’obres 
i instal·lacions auxiliars, equips de maquinària i mitjans auxiliars que siguin necessaris per al muntatge.  
Tanmateix, estaran incloses les despeses dels auxilis al muntatge indicats en aquest article. 
 
En el concepte D s’inclouran totes les despeses de protecció anticorrosiva i pintures d’acabat, a realitzar una 
vegada muntat l’equip o executada la instal·lació.  Quan es tracti de protecció catòdica el Plec podrà establir-la 
com a unitat d’obra separada de la resta de les proteccions anticorrosives, amb preus unitaris d’abonament 
directe. 
 
En el concepte E es fixaran les despeses de preparació i execució de les proves en taller i de les proves en 
obra, per separat. 
 

Concepte F: el cost dels projectes i de tota la informació tècnica que l’Adjudicatari ha de lliurar al Director 
d’Obra, estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
 
A judici del Supervisor d’Obra , s’estableixen els següents percentatges dels preus unitaris per al seu 
abonament parcial a compta, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 
 
    - Terminació de l’aplec de materials en taller :  25% 
    - Unitats fabricades i provades en taller :   50% 
    - Equips muntats en obra :     75% 
    - Equips provats i rebuts en obra :   100% 

9.7.3. DESPESES D’AUXILIS AL MUNTATGE I PROVES 

Els auxilis al muntatge i les proves en obra, treballs i/o serveis referits en aquest article, que havent estat 
sol·licitat per l’Adjudicatari de la instal·lació o equip a l’Adjudicatari de l’obra civil, i que realment hagin estat 
prestats per aquest, seran abonats directament pel primer Adjudicatari al segon als preus i condicions 
establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests efectes. 
 
L’Adjudicatari dels equips podrà o no fer ús de dits auxilis, a la seva conveniència; en el cas d’haver-los 
sol·licitat i rebut estarà obligat al pagament del seu cost, d’acord amb les condicions i preus fixats en el 
Contracte de l’obra civil. 
 
En qualsevol cas, totes les despeses d’auxilis al muntatge i proves en obra estaran inclosos en els preus del 
Contracte de les instal·lacions o equips.  
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10. EQUIPS HIDROMECÀNICS 

10.1. GENERALITATS 

10.1.1. DEFINICIONS 

Per equip hidromecànic s’entén tot òrgan o mecanisme de tancament, regulació de cabal o de protecció 
instal·lat en una obra hidràulica, que està previst per a estar en contacte amb l’aigua, inclosos tots el seus 
accessoris i elements complementaris que siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Tots els tub i elements utilitzats en la xarxa de distribució d’aigua no potable, vàlvules, arquetes, etc. seran de 
color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001). Les canonades de distribució tindran també una placa de plàstic 
senyalitzadora del mateix color situada 30 cm per sobre del tub per indicar l’ús d’aigua no potable tot d’acord al 
que estableix el “Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
 
El present article serà d’aplicació a tots els equips hidromecànics integrats en les obres objecte d’aquest Plec. 
A més de les prescripcions d’aquest article es compliran altres específiques dels diferents equips. 
 
Atenent a la funció dels equips hidromecànics, aquests es classifiquen en: 
 

- Comportes automàtiques. Són les que, actuant de manera automàtica, mantenen un determinat 
nivell aigües amunt o aigües avall, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. L’automatisme pot 
obtenir-se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de sensors elèctrics. 
- Comportes o vàlvules de regulació. Són les destinades a controlar el cabal que passa pel tram o 
conducte que obturen. El seu funcionament hidrodinàmic ha de ser correcte en qualsevol grau 
d’obertura, sense provocar vibracions perilloses ni cavitacions. 
- Comportes o vàlvules de seguretat o de guarda. Són les col·locades aigües amunt de les de 
regulació, en conductes o canonades.  La seva posició de règim és de total obertura o de tancament. 
Se instal·len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació en els períodes 
d’aturada del sistema, així com per a poder revisar-les o desmuntar-les.  Han de poder obrir-se i tancar-
se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 
- Vàlvules de protecció. Són les destinades a tancar-se automàticament per a protegir les 
instal·lacions d’aigües avall d’un conducte o canonada, generalment quan es sobrepassa un determinat 
cabal o velocitat de l’aigua. 
- Vàlvules antirretorn o de retenció. La seva finalitat és la d’impedir el pas de l’aigua en sentit invers 
al de règim, en una canonada, deixen passa l’aigua en un sentit i es tanquen automàticament quan el 
flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 
- Vàlvules reductores de pressió. Equips convenientment tarats, capaços de provocar en el seu 
interior, d’una manera automàtica i amb independència del valor del cabal, una pèrdua de càrrega tal 
que la pressió aigües avall es manté constant. 
- Ventoses. Elements que connectats a una conducció, actuen com a òrgan automàtic per a l’entrada, 
sortida i purga d’aire en la canonada, en els punts alts del seu traçat, s’obren automàticament deixant 
sortir l’aire allí acumulat i es tanquen quan aquest ha sortit en la seva totalitat, evitant la sortida de 
l’aigua. 

10.1.2. CARACTERÌSTIQUES GENERALS 

10.1.2.1. MATERIALS 

Els materials a emprar en la fabricació d’equips hidromecànics seran nous, lliures de defectes i imperfeccions i 
de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats i als processos de fabricació als 
que seran sotmesos. 
 
Els materials defectuosos no hauran de ser reparats, llevat que la norma corresponent així ho autoritzi. En 
aquest cas serà realitzada seguint els criteris que per a tal reparació s’indiqui en la norma. 
 

Els materials usats en la fabricació d’aquells elements que estiguin en contacte amb l’aigua, seran resistents 
dins d’ella, a la corrossió, lliures de substàncies tòxiques i no seran atacats per desenvolupament de bacteris, 
algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar per sabor, olor enterboliment o coloració, 
l’aigua que es trobi o que pogués estar en el seu contacte. 
 
Cap dels components usats no contindrà crom, cianurs, mercuri, arsènic, plom ni cap altra substància no 
potable. 
 
El greix usat per al muntatge d’eixos o qualsevol altra part en possible contacte amb l’aigua serà de qualitat 
alimentària. 
 
En el projecte dels equips podran ser emprades normes equivalents a les d’aquí esmentades, essent obligació 
de l’Adjudicatari justificar davant el Director d’Obra les raons de la seva utilització i l’equivalència amb les 
normes que a continuació s’indiquen. 

10.1.2.2. NORMES 

L’acer estructural en xapes i perfils s’ajustarà a la norma UNE 36080. “Aceros no aleados de uso general”. 
L’acer inoxidable s’ajustarà a la norma UNE 36016, “Aceros inoxidables forjados o laminados de uso general”: 
La fosa s’ajustarà a la norma DIN 1699, “Hierro fundido con grafito laminar”. 
 
Els bronzes s’ajustaran a les normes DIN 1714, “Bronces al aluminio”: DIN 1705, “Bronces al estaño” o DIN 
1716 “Bronces al plomo”. 
 
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 
 
La cargoleria s’ajustarà a la norma DIN 267, “Tornillos, tuercas y piezas roscadas y de formas análogas. 
Condiciones técnicas de suministro”.  
 
Els tubs d’acer per a cilindres oleohidràulics, conducte de by-pass i de buidatge, etc., s’ajustaran a la norma 
DIN 1629, “Tubos sin soldaduras de acero sin alear”. 
 
Els tubs per a conductes oleohidràulics compliran la norma DIN 2391, “Tubos de acero de precisión sin 
soldadura, estirados en frío y recocidos”. 
 
Els perfils elastomèrics d’estanquitat seran productes moldeats de goma natural  cautxú sintètic, copolímer de 
butadiè i estirè o del tipus cloroprè (neopré), al que hauran d’agregar-se negre de carbó, òxid de zenc, 
acceleradors, antioxidants, agents vulcanitzadors i plastificants. 
 
Hauran de tenir les següents propietat físiques comprovades segons els mètodes d’assaig que s’esmenten a 
continuació : 
 
ELASTÒMERS PER A DISPOSITIUS D’ESTANQUITAT 
 

CARACTERÍSTICA/PROPIETAT VALOR MÈTODE  D’ASSAIG 

 
Resistència mínima al trencament. 

 
21 MPa (214 kp/cm

2
) 

 
ASTM- D412 “Method of Tension 
Testing of Vulcanized Rubber”. 

 
Allargament mínim en el moment del 
trencament. 

 
45 % 

 
ASTM-D412 “Method of Tension 
Testing of Vulcanized Rubber”. 

 
Duresa Shore (Tipus A). 

 
60 - 70 

 
ASTM-D2240, “Method of Test for 
the Indentation Hardness of Rubber 
and Plastic by means of a 
Durometer”. 

 
Pes específic.  

 

1,15  0,03 

 
- 
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CARACTERÍSTICA/PROPIETAT VALOR MÈTODE  D’ASSAIG 

Absorció d’aigua per pes. màxim 5% ASTM-D395, “Method of Test for 
change in propierties of elastomeric 
vulcanized resulting from inmersion 
in liquids”. 

 
Resistència a la tracció després de 
l’envelliment en bomba d’oxigen (48 hores; 
70 ºC; 21 kp/cm

2
) 

  

 
mínim 80% de la 
resistència a la tracció 
abans de l’envelliment. 

 
ASTM-D572, “Method of Test for 
accelerated aging of vulcanized 
rubber by oxigen pressure method”. 

 
El mètode d’assaig podrà ser efectuat també per normes UNE o DIN equivalents aprovades pel Director d’Obra. 
 
Els materials no especificats anteriorment que hagin de ser emprats en els equips hidromecànics seran de 
qualitat comprovada segons les normes UNE, DIN o altres de reconeguda acceptació aprovades pel Supervisor 
d’Obra i pel Director d’Obra. 

10.1.2.3. ASSAIGS DELS MATERIALS 

En tots els materials i peces que s’utilitzin en la fabricació d’equips hidromecànics seran efectuats assaigs 
d’acord amb els procediments aplicables prescrits en les normes UNE, DIN o ASTM segons la designació del 
material. 
 
Sempre que es sol·liciti les proves seran efectuades en presència del Director d’Obra o de la persona en la qual 
delegui. 
 
Es podrà utilitzar material aplegat, sempre que es disposi d’evidència certificada de que el material compleix 
amb els requisits exigits en la norma.  En cas contrari, el material aplegat serà sotmès a les proves i assaigs 
necessaris per a determinar la seva qualitat en conformitat amb la norma. 
 
Hauran d’incloure’s certificats de les proves de materials en l’expedient de control de qualitat de la fabricació, el 
qual estarà sempre a disposició del Director d’Obra. 
 
Aquest certificats hauran de contenir tota la informació necessària per a comprovar que les característiques del 
material estan d’acord amb el requerit en la norma corresponent. 

10.1.2.4. FABRICACIÓ 

La fabricació dels equips hidromecànics haurà de ser efectuada per personal expert en les especialitats 
relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 
 
Si durant els processos de fabricació, de premuntatge en taller o de muntatge en obra es detectaren defectes 
en les matèries primes, l’Adjudicatari haurà de comunicar-ho al Director d’Obra i sotmetre a la seva aprovació el 
procediment de reparació. 
 
L’Adjudicatari haurà d’indicar en els seus plànols de fabricació les toleràncies finals dels equips finalitzats. 
Aquestes toleràncies hauran de ser tal que permetin un ajust adequat per assegurar el correcte funcionament 
dels equips. 
 
Les toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb les normes aplicables UNE, ISO o DIN. 
 
Es responsabilitat de l’Adjudicatari definir en els plànols de fabricació i de muntatge les toleràncies màximes 
admissibles per assegurar el correcte funcionament dels equips. 

10.1.2.5. PROTECCIÓ ANTICORROSIVA 

L’Adjudicatari haurà d’executar tots els treballs relatius a la preparació de superfícies i aplicació de pintura dels 
equips, essent tots els costos inclosos en el preu del Contracte. 
 

L’Adjudicatari, amb la deguda antelació, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director d’Obra un programa de 
pintura, indicant la preparació de superfícies, qualitats de pintura, catàlegs del fabricant de pintures i color 
d’acabat. 
 
Els equips hauran de ser pintats amb el sistema de protecció que fixi la Supervisió d’Obra en funció del tipus 
d’equip, les circumstàncies del cas i, especialment, de les condicions d’agressivitat de l’aigua. 

10.1.2.5.1. PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIES 

La neteja per mitjà de raig de sorra o granalla haurà de complir la norma sueca SIS 055900. Per a la rajada 
només s’utilitzarà sorra de sílice, corindó, granalla d’acer o granalla de fosa.  Les característiques d’aquests 
abrasius seran les apropiades per aconseguir el grau de preparació de superfície abans esmentat. 
 
Al realitzar la neteja per raig s‘hauran de prendre les precaucions necessàries per a evitar que els materials 
abrasius usats en el procés de neteja danyin els casquets, rodaments, superfícies mecanitzades, acers 
inoxidables i altres peces de precisió. 
 
Les superfícies a ser tractades hauran d’estar netes d’oli, greix, brutícia, esquitxades de soldadura i altres 
substàncies estranyes. 
 
La preparació de superfície no haurà de ser permesa quan la temperatura ambient sigui menor de cinc graus 
centígrads (5 ºC) i quan la humitat de l’aire sigui més gran del vuitanta-cinc per cent (85%). 

10.1.2.5.2. SISTEMES DE PROTECCIÓ ANTICORROSIVA 

Generalitats 
 
Llevat especificació diferent del Supervisió d’Obra, els sistemes de pintura a ser aplicats en els equips 
hidromecànics seran els definits en aquest apartat. 
 
Per a l’aplicació de la pintura es tindran en compte les instruccions del fabricant de les pintures. 
 
Serà d’aplicació la norma UNE 1063 per a la definició dels colors. 
 
No seran pintades en taller les zones (50 mm als cantells) que hagin de ser soldades en obres. 
 
Les zones de soldadura en obra que hagin quedat sense pintar en taller i qualsevol altra zona on s’hagués 
desprès la capa d’emprimació o de pintura, seran raspallades minuciosament al grau St-3 i després s’aplicarà la 
capa d’emprimació i les capes d’acabat. 
 
L’industrial, d’acord amb la seva experiència i en funció dels equips que seran instal·lats a obra, proposarà a la 
Direcció d’Obra quina serà la protecció anticorrosiva que serà executada en taller i, complementarà en obra el 
sistema aprovat. 
 
En els casos en que estigui prevista la instal·lació d’un sistema de protecció catòdica, el tipus del sistema de 
pintura serà l’adequat a dita instal·lació. 
 
Sistemes de pintura 
 
Estructures d’acer en immersió permanent en aigua, com ara comportes vagó, lliscants i radials de fons, reixes, 
xapa de folre (aigües amunt) de comportes de sobreeixidor, superfície interna de vàlvules, superfície interior de 
canonades i blindatges, superfícies exposades a l’aigua en peces fixes (excepte zones inoxidables), etc. 

 
- Rajada al grau Sa 2

1/2 
segons norma SIS 055900. 

- Una capa d’imprimació epoxy anticorrosiva curada amb poliamida, de dos components, amb elevat 
contingut de zenc i amb un gruix total de pel·lícula seca de 60 micres. 
- Dos capes intermitjes de pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida i 
amb un gruix total de pel·lícula seca de 450 micres. 
Estructures d’acer en immersió intermitent en aigua, com ara atalls, bigues d’hissament, etc. 
-  Rajada al grau Sa 2

1/2 
segons norma SIS 055900. 
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- Una capa d’imprimació epoxy anticorrosiva curada amb poliamida, de dos components, amb elevat 
contingut de zenc i amb un gruix total de pel·lícula seca de 60 micres. 
- Dos capes intermitjes de pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida i 
amb un gruix total de pel·lícula seca de 450 micres. 

 
Estructures d’acer exposades a l’atmosfera com ara superfície exterior de canonades forçades, estructura 
resistent (aigües avall), comportes de sobreeixidor, superfícies externes de vàlvules, etc. 
 

- Rajada al grau Sa 2
1/2 

segons norma SIS 055900. 
- Una capa d’imprimació epoxy anticorrosiva curada amb poliamida, de dos components amb fosfat de 
zenc i amb un gruix total de pel·lícula seca de 60 micres. 
- Dos capes intermitjes de pintura epoxy de capa grossa, de dos components, curada amb poliamida i 
amb un gruix total de pel·lícula seca de 240 micres. 
- Dos capes d’acabat d’esmalt de poliuretà de dos components a base d’isocianat alifàtic i amb un gruix 
total de pel·lícula seca de 90 micres. 
Acers encastats en el formigó. 
- Neteja amb raspall metàl·lic o ragi de grau Sa 2. 
- Una cap de ciment làtex. 
Acer inoxidable i bronzes en assentament d’estanquitats. 
- Netejar minuciosament i anivellar fins a que quedi llis. 
Interior de tanc  d’oli. 
-  Rajada al grau Sa 2

1/2
 

- Tres mans d’una pintura resistent a l’oli. 
 
Equips elèctrics.  Esquema de pràctica usual pel fabricant d’aquest equips en conformitat amb les seves 
normes. 
 
En qualsevol cas, la Supervisió d’Obra haurà d’aprovar el sistema de pintures proposat per l’Adjudicatari i 
acceptat per la Direcció d’Obra. 

10.1.2.6. DADES DELS EQUIPS 

Dintre dels terminis fixats en el Programa de Treballs, l’Adjudicatari lliurarà al Director d’Obra aquells 
documents del projecte de construcció de l’equip que siguin necessaris per a la justificació de que l’equip 
compleix les condicions establertes en el Plec. També estarà obligat a lliurar quantes dades i documents afectin 
a la execució de l’obra civil, especialment els plànols i les instruccions de col· locació de les peces fixes i de les 
màquines.  
 
Quan es tracti d’aparells o equips de fabricació en sèrie justificaran la selecció proposada a la Supervisió 
d’Obra i a la Direcció d’Obra i adjuntaran les garanties donades pels seus fabricants. 
 
La documentació tècnica a presentar per l’Adjudicatari inclourà, al menys, el següent: 
 

a) Descripció dels equips. 
b) Característiques tècniques. 
c) Plànols de conjunt de l’equip i de les seves parts. 
d) Capacitat de desguàs. Cabals amb les càrregues d’aigua màxima i mínima d’explotació. 
e) Accions que transmetin els equips a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas. 
f) Relació i característiques dels elements que es preveu adquirir en el mercat. 

 
La documentació tècnica que l’Adjudicatari haurà de lliurar al Director d’Obra consistirà, al menys, en el 
següent: 
 
Dades bàsiques del projecte. Dimensions principals dels equips, cotes de nivell, càrregues d’aigua màxima 
normal, extraordinària i mínima d’explotació, etc. 
 
Característiques tècniques de l’equip principal, dels seus mecanismes d’accionament i elements de 
comandament i control. 
 

Plànols del conjunt i de les parts de l’equip, inclosos els mecanismes d’accionament. S’inclouran tanmateix els 
plànols de detall de les peces fixes i bases de recolzament dels equips amb indicació expressa de les accions 
que aquests transmeten a l’obra de fàbrica o al terreny, en el seu cas, i els plànols i esquemes elèctrics dels 
quadres d’alimentació i pupitres de comandament, senyalització i control. 
 
Capacitat de desguàs. Corbes de cabal-obertura per a diferents càrregues d’aigua, en forma d’àbac, tenint en 
compte els diferents règims de descàrrega previsibles en el seu cas. 
 
Prescripcions tècniques dels materials, fabricació i muntatge, incloses les pautes de control de qualitat i de 
proves en taller. 
 
Pla de proves en obra 
 
Instruccions de funcionament, manteniment i conservació. 
 
Instruccions d’explotació de l’equip o conjunt d’equips interrelacionats. 
 
Documents de garantia, de qualitat i duració, esteses pels proveedors dels materials o equips adquirits per 
l’Adjudicatari en el mercat. 
 
Llevat autorització expressa del Suprvisor d’Obra, a l’Adjudicatari no li estarà permès modificar el tipus, 
dimensions o les característiques dels equips que figuren en aquest Plec, ni tampoc la procedència i 
característiques dels elements, aparells o equips subministrats per tercers. 
 
La Supervisió d’Obra serà qui a proposta de la Direcció d’Obra i de l’Adjudicatari augmentarà els equips a 
instal·lar a l’obra. 

10.1.2.7. CONTROL DE QUALITAT 

10.1.2.7.1. CONTROL DE PRODUCCIÓ 

L’Adjudicatari estarà obligat a efectuar pel seu compte el control de qualitat dels materials, productes 
semielaborats i fabricació dels equips hidromecànics, d’acord amb les Pautes de Control que proposi i siguin 
aprovades pel Director d’Obra, en els aspectes de control de fabricació, control dimensional i proves en taller.  
 
Control de fabricació 
 
Control de les característiques dels materials que hagin d’emprar-se en la fabricació dels equips, mitjançant els 
certificats de qualitat de totes les partides de materials rebuts en fàbrica. 
 
Control de les dimensions i materials dels productes semielaborats subministrats per tercers. 
 
Control dels treballs en taller, tal com: caldereria, soldadura, mecanitzat i ajust, muntatges parcials, etc. 
Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 
 
Control dimensional. 
 
Una vegada finalitzada la fabricació de cada equip, s’efectuarà una presentació en blanc amb la finalitat de 
comprovar que totes les dimensions finals corresponen a les dimensions i toleràncies indicades en els plànols 
aprovats o especificades en aquest Plec.  
 
La presentació en blanc dels equips de comportes i peces fixes podrà realitzar-se en una bancada horitzontal.   
El protocol amb les dimensions finals de tots els conjunts constitutius de l’obra formarà part de l’expedient, o 
dossier, de control de qualitat dels equips. 
 
Proves en fàbrica.   
 
Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. Per això, l’Adjudicatari sotmetrà a 
l’aprovació del Director d’Obra un “Pla de proves de taller”, amb la definició de totes les proves que hauran de 
ser efectuades en fàbrica, una vegada construïts els equips. 
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Expedient de control de qualitat.  
 
L’Adjudicatari estarà obligat a presentar al Director d’Obra, en la forma i temps que aquest indiqui, un Expedient 
de Control de Qualitat, dividit en els capítols de: a) Control de fabricació; b) Control dimensional i c) Proves en 
fàbrica. 

10.1.2.7.2. CONTROL DE RECEPCIÓ 

Encara que la recepció dels equips no es farà sinó desprès de haver estat muntats i provats en obra, el Director 
d’Obra establirà controls de recepció parcials i supeditats als resultats de les proves finals. 
 
El control de recepció en la fase de fabricació en taller consistirà en la vigilància de compliment, per part de 
l’Adjudicatari, dels controls de producció indicats a l’apartat anterior. 
 
El Director d’Obra, o persona en qui delegui, estarà facultat per a exigir de l’Adjudicatari quanta informació 
requereixi sobre el desenvolupament dels controls de producció, així com per a fer visites d’inspecció a fàbrica 
quantes vegades l’estimi convenient i a presenciar les proves, assaigs i verificacions que l’Adjudicatari realitzi, 
especialment les de control dimensional i les proves en fàbrica. 
 
Amb caràcter general, les comportes estaran garantides contra qualsevol defecte de fabricació, incloent-hi la 
corrosió, pèrdua d’estanqueïtat, etc., i com a mínim durant el període que fixi el contracte com a termini de 
garantia, tenint en compte que qualsevol defecte que pugui sorgir en els darrers sis mesos comportarà una 
ampliació del període de garantia d’aquesta unitat en un termini no inferior a sis mesos més. Així mateix, les 
correccions dels defectes d’aquestes unitats d’obra comportaran un augment progressiu del seu període de 
garantia en períodes successius de sis mesos com a mínim, de manera que es rebran definitivament si en els 
darrers sis mesos no s’ha presentat cap tipus de defecte. 

10.1.2.8. TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 

Els perfils elastomèrics d’estanquitat, cargoleria i peces petites seran embalats en caixes de fusta i de forma 
separada, segons el seu destí a l’obra. Cada caixa haurà de ser marcada amb la identificació de les peces que 
contingui. 
 
Seran embalats de forma adequada i en caixes de fusta, separats d’altres parts del subministrament, els 
següents equips: 
 

Armaris elèctrics i de control. 
Unitat motrius hidràuliques. 
Components dels mecanismes completament ensamblats. 

10.1.3. MUNTATGE 

En cap cas estarà permesa la col·locació de peces fixes de comportes al mateix temps que es realitza l’obra de 
formigó, sinó que haurà d’executar-se un formigó de primera fase en el que es moldearan les ranures i caixetins 
amb les armadures passants i els ancoratges que indiquen els plànols de detall aprovats pel Director d’Obra. 
 
Els ancoratges de les peces fixes de les comportes, tant en el llindar com en els laterals i llinda, en el seu cas, 
que hagin de quedar encastats en el formigó hauran de tenir dispositius de regulació de la posició de la peça 
fixa perquè aquesta pugui ser col·locada amb la precisió que es requereix.  Generalment es podrà emprar el 
sistema d’espàrrecs roscats provistos de femella i contrafemella. 
 
Per al muntatge de les vàlvules que hagin de quedar embegudes total o parcialment en el formigó de l’obra 
definitiva, serà obligatori el formigonat en varies fases. El cos de la vàlvula es muntarà, directament o indirecta, 
sobre el formigó de primera fase al que es fixarà rígidament de manera que no existeixi risc de moviments de la 
vàlvula a l’executar el formigó de segona fase. 
 
Quan la vàlvula hagi de quedar al descobert, col·locada sobre un sòcol o recolzament de formigó, els espàrrecs 
d’ancoratge s’allotjaran en buits o caixetins moldeats en el formigó de primera fase. La vàlvula es recolzarà 
sobre aquest formigó, en la seva correcta posició i s’anivellarà mitjançant falques d’acer. Posteriorment, es 

rebrà la base dels recolzaments del cos de vàlvula, es col·locaran els espàrrecs d’ancoratge, s’executarà el 
reblert de caixetins i, una cop endurit aquest, es tibaran els ancoratges. 
 
Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada o blindatge 
sense recolzaments de formigó, el muntatge de la vàlvula es realitzarà una vegada solidaritzada la canonada o 
blindatge a l’obra de fàbrica.  Si la vàlvula fos embridada en els seus dos extrems, es disposarà de brides de 
desmuntatge amb cèrcol en forma de falca. 
 
En els plànols de muntatge hauran de figurar les toleràncies de col·locació de totes les unitats o elements de 
manipulació per separat. Es fixaran les toleràncies d’alineació i d’anivellament, així com les de llisor de les 
superfícies continues i de les unions entre peces contigües. 
 
Abans d’iniciar el muntatge, es comprovarà la posició, forma i dimensions del buit o forat on hagi d’allotjar-se la 
comporta o vàlvula, utilitzant per allò els elements d’amidament i posicionat adequats. 
 
Una vegada col·locades les peces fixes o els cossos de les vàlvules, però abans d’efectuar el formigonat de 
reblert secundari, la Direcció d’Obra verificarà la correcta posició de dites peces o vàlvules. L’Adjudicatari 
estarà obligat a corregir els errors de col·locació, en el cas que aquests sobrepassin les toleràncies establertes.  
Si per a corregir els defectes de col·locació fos precís desmuntar les peces, demolir i reconstruir part de l’obra 
de formigó, l’Adjudicatari realitzarà aquestes operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del Director 
d’Obra. 
 
Finalitzat el muntatge, l’Adjudicatari procedirà a la reparació de la protecció anticorrosiva realitzada en taller i a 
l’execució del sistema de pintura de hagi de ser realitzat en obra. 

10.1.4. PROVES EN OBRA 

Quan el muntatge dels equips hidromecànics s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar els controls i proves 
necessàries per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de les característiques establertes 
en el projecte aprovat. 
 
Les proves seran realitzades tant en sec com amb càrrega d’aigua. 
 
Les proves amb càrrega d’aigua es realitzaran durant el primer reblert del sistema hidràulic, amb la càrrega 
corresponent al cop d’ariet. 
 
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge l’Adjudicatari sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra un Pla de 
verificacions i proves, en sec i amb càrrega d’aigua, basat en les especificacions del plec i del projecte aprovat. 
 
Les verificacions i proves en sec seran, al menys, les següents: 
 
Verificació dimensional de les peces encastades i en els equips mòbils. 
 
Verificació dimensional de folgances entre les parts encastades i els equips en aquestes instal·lats. 
 
Comprovació del bon funcionament de cadascuna de les comportes, atalls o vàlvules en els seus moviments de 
tancament i obertura. 
 
Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
 
Amidament de les velocitats d’obertura i tancament dels equips així com els mitjans de maniobra.  
 
Comprovació de pressions en els circuits hidràulics durant les maniobres d’obertura i tancament. 
 
Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
 
Les proves de càrrega d’aigües hauran de comprendre, com a mínim, el següent: 
 
Verificació de filtracions en comportes, atalls i vàlvules tancades. 
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Comprovació del correcte funcionament de cadascun dels equips en els seus moviments d’obertura i 
tancament. 
 
Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 
 
Comprovació de les pressions i de l’estanquitat en els circuits oleohidràulics durant totes les fases de la 
maniobra. 
 
Comprovació del correcte funcionament dels finals de carrera i indicadors de posició. 
 
Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
 
Per a taulers d’atalls: verificació de la seguretat de maniobra de les bigues d’hissament. 
 
Verificació d’obertura i tancament dels by-pass incorporats als taulers d’atalls o comportes, en el seu cas. 

10.1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

El subministrament dels equips hidromecànics inclourà els elements que, de forma ni exhaustiva ni excloent, es 
relacionen a continuació: 
 
Peces fixes, ancoratges, plaques de recolzament i tots els dispositius necessaris per a la subjecció o 
encastament dels equips a l’obra de fàbrica. 
 
Els elements o unitats principals de les comportes o vàlvules, incloses totes les peces d’estanquitat. 
 
Els equips d’accionament de les comportes i vàlvules, inclosos els motors elèctrics i les seves proteccions, els 
quadres elèctrics i aparamenta de baixa tensió, les bombes d’oli i els conductes oleohidràulics, en el seu cas. 
 
Els conductes hidràulics de by-pass amb tots els seus accessoris i vàlvules. 
 
Els conductes metàl.lics i dispositius d’aireació. 
 
Els blindatges metàl.lics entre comportes o vàlvules properes i en les zones de transició i de descàrrega. 
 
Els sistemes de senyalització de la posició d’obertura de les comportes o vàlvules. 
 
Els sistemes de protecció, alarma i mesura. 
 
Les peces de reposició. 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per unitat d’equip col·locat i provat segons els preus unitaris que 
apareixen en el Quadre de Preus o pressupost. 
 
Els preus unitaris que apareixen en el Quadre de Preus o pressupost inclouen totes les despeses de projecte, 
fabricació, premuntatge en taller, protecció anticorrosiva, transport i/o altre muntatge en obra, segons 
descripcció.  

10.1.6. CONDICIONS GENERALS 

Les especificacions que s’inclouen en el present apartat “EQUIPS”, s’han d’entendre com a especificacions 
generals i seran d’aplicació sempre i quan el projecte no inclogui altres especificacions particulars més 
concretes. 
 
El Contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada en servei i garantia de 
les instal·lacions així com del seu funcionament durant els períodes de posada en marxa i proves de 
funcionament. A més serà obligació del Contractista aportar l'assistència tècnica i els serveis de conservació 
durant el període de garantia. 
 

Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN ISO 9001 
o 9002 segons procedeixi. L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a 
les normes EN45011 o EN45012, segons correspongui. 
 
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable hauran de complir allò 
disposat al Reial Decret 3/2023 de 10 de gener. El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida a 
l'annex IX de l’esmentat decret, en el que figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número de 
registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 

10.1.7. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA 

 
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot treball aquí determinat 
haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents següents, sempre que les esmentades 
condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions d'aquesta Secció. 
 

10.1.7.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 

 

 EN 736-1 “Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas”. 
 

 EN 736-2 “Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas”. 
 

 EN 736-3 “Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos”. 
 

 EN 1074-1 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación 

 apropiados. Parte 1: Requisitos generales”. 
 

 EN 1074-2 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento”. 

 

 UNE-EN 1074-3 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación 

 apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno”. 
 

 EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación 

 apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas”. 
 

 UNE-EN 1074-5 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. Parte 5: Válvulas de control”. 

 

 “Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for Painting Steel Surfaces 
(última 

 edición). Swedish Standard Institution”. 
 

 “Escala Europea de Corrosión”. 
 

 UNE 48103: 2002. “Pinturas y barnices: colores normalizados”. 
 

 Reglamentos de Recipientes a Presión: 
 

 UNE-EN 10088 “Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables”. 
 

 UNE-EN  1092-1:  “Bridas  y  sus  uniones.  Bridas  circulares  para  tuberías,  grifería,  accesorios  y  
piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”. 
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 “Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de ATLL”. 
 

 “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria)”. 
 

 “Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión”. 
 

 “Instrucciones  Complementarias,  denominadas  Instrucciones  MIBT,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  
en  el 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”. 
 

 “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía (Ministerio de 
Industria)”. 

 

 “Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission)”. 
 

 “Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto Nacional de 
Racionalización y 

 Normalización)”. 
 

 “Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica)”. 
 

 EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones oleohidráulicas y neumáticas). 
 

10.2. INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS 

10.2.1. GENERALITATS 

 
Els equips compliran amb el Reial Decret 3/2023 de 10 de gener. 
 
Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció de compost anticorrosiu fins 
que s'instal·lin. 
 
Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant indicarà el tipus de proves a 
efectuar, tenint en compte que com a mínim s'efectuaran les DIN1994 per a assaigs de recepció i rendiment. 
Amb vistes al manteniment es preveurà que tots els equips de la instal·lació vagin entrant en servei 
alternativament de manera que tinguin un envelliment similar. 
 
La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de funcionament en càrrega i temps de 
funcionament total (càrrega més buit) sigui superior a 0,6, inclús en els moments de màxim consum. 
 
Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, indicadors, etc. portaran vàlvula 
d'aïllament per facilitar el manteniment. 
 
Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE 48103:2002. 
 
La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran segons normes UNE. 
 
La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1 (The Instrumentation, 
Systems and Automation Society). 
 
La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP (Comitè Europeu de les 
Transmissions oleohidràuliques i pneumàtiques). 

10.2.2. CONNEXIONS D'INDICADORS I TRANSMISSORS DE PRESSIÓ 

 
Aquestes es connexionaran mitjançant una tubuladora o maniguet soldat a la canonada o equip. 

 
Com a norma general, aquestes connexions aniran instal·lades en punts accessibles i si la lectura és directa 
seran ben visibles i de fàcil interpretació. 
 
Estaran proveïts de vàlvula d'aïllament de primera qualitat i amb sistemes antivibratoris i esmorteïts de polsos 
de pressió. 

10.2.3. CONNEXIONS DE DRENATGE 

Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d'algun element, s'instal·laran 
connexions per a drenatge als punts baixos de les línies. Quan a les instal·lacions no existeixi un tram recte de 
canonada per instal·lar-la, es farà a la part més baixa del colze i al més a prop possible de la brida immediata, 
guardant una separació mínima entre la soldadura d'unió del tub de drenatge i la soldadura d'unió del colze de 
25 mm. 

10.2.4. VÀLVULES 

10.2.4.1. GENERALITATS 

Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes EN 1074-1; EN 1074-2, EN 1074-3, 
EN 1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran materials antifricció de coure enlloc de la vàlvula, ni palanques o claus 
d'accionament de material plàstic. En particular es tindrà en compte. 

10.2.4.2. VÀLVULES DE COMPORTA 

S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es pugui desmuntar i retirar l'obturador 
sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Igualment ha de ser possible substituir o 
separar els elements d'estanqueïtat del mecanisme de maniobra amb la conducció en servei, sense necessitat 
de desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part inferior de l'interior del cos no ha de tenir acanaladures, de 
manera que una vegada oberta la vàlvula no hi hagi cap obstacle pel pas d'aigua ni buits en els que puguin 
dipositar-se sòlids. La secció de pas ha de ser com a mínim el 90% de la corresponent al DN. Les unions a les 
canonades seran amb brides i amb rodet de desmuntatge. 
 
Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instal·lació, fins i tot les arquetes existents al llarg de 
la conducció. Les comportes per a desguassos, fins i tot en canonades de petit diàmetre, no seran d'un DN 
menor que 80 mm. 
 
Les vàlvules seran metàl·liques per a qualsevol DN. 
 
Les comportes que no van en canonada, sinó en instal·lacions com ara estacions depuradores, connexions 
entre dipòsits, preses en rius, requereixen un estudi particularitzat i no són objecte d'aquest Plec. 

10.2.4.3. VENTOSES 

Compliran la norma UNE-EN 1074-4. 
 
El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d'aireció corresponents a cada diàmetre i 
orifici d'admissió/expulsió d'aire. 
 
La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a una vàlvula de comporta que 
s'instal·la entre canonada i ventosa, amb la finalitat de poder substituir-la o aïllar-la sense suprimir el servei. 

10.2.4.4. VÀLVULES DE RETENCIÓ “RUBBER CHECK”  

10.2.4.4.1. CARACTERÍSTIQUES 

Tipus:     mitges clapetes 
Diàmetre nominal:   totes les mides 
Pressió nominal:   10-16-25 Kg/cm2 
Connexions:    wafer, entre brides PN s/model 
Muntatge:    horitzontal o vertical 
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Tancament:    estanc 
Accionament de les clapetes: mitjançant molla 
 
L’acabat interior serà d’epoxi sense disolvent, apte per aigües potables. La resta de característiques segons 
estándar del fabricant. 

10.2.4.4.2. MATERIALS 

Cos:    fundició rilsanitzada interior i exteriorment 
Plats:    neoprè amb ànimes d’acer laminat 
Eix i ressorts:   acer inoxidable AISI 304 
Seients:   buna-N (cauxo-nitril) 
Coixinets:   tefló amb fibra de vidre 

10.2.4.4.3. CONTROL DE QUALITAT 

Prova del 10% de les unitats i certificats de material. 

10.2.5. CONTROL DE QUALITAT 

10.2.5.1. CONTROL DE PRODUCCIÓ 

Serà d’aplicació l’establert al punt 10.1 d’aquest Plec. 

10.2.5.2. CONTROL DE RECEPCIÓ 

Les vàlvules es sotmetran a dos tipus de proves diferents: de resistència i d’estanqueïtat. Ambdós tipus de 
proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars i humans del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència 
del Director d’Obra o persona en qui delegui. 
 
Es comprovarà, tanmateix, que les dimensions de les peces i la qualitat dels materials són les definides en el 
Plec o en els Plànols.  

10.2.5.2.1. CONTROL DIMENSIONAL 

Es comprovarà que les dimensions geomètriques compleixin les fixades en aquest Plec i les que hagi ofertat el 
fabricant. En especial es comprovaran els gruixos i els eventuals descentrats en la fosa de les peces. 

10.2.5.2.2. PROVA DE RESISTÈNCIA 

La prova de resistència té per finalitat comprovar que el cos principal de la vàlvula té la resistència mecànica 
suficient per a resistir la pressió interior màxima de disseny amb suficient seguretat. 
 
La prova consistirà en sotmetre a la vàlvula, amb una de les seves brides cargolada a un banc de proves i 
l’altra amb una tapa resistent, també cargolada, a la pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal 
de la unitat corresponent. 
 
L’obturador de les vàlvules es situarà en posició entreoberta perquè la pressió hidràulica s’iguali en ambdós 
costats. 
 
Es prendran precaucions per aconseguir la total expulsió de l’aire que pogués restar en el seu interior; l’elevació 
de la pressió es farà lentament. 
 
No s’admetrà cap pèrdua ni degoteig a través del cos, encara que poden tolerar-se petits degoteigs a l’exterior 
a través de la impermeabilització existent entre les diferents peces. 
 
La pressió de prova es mantindrà durant cinc minuts (5 min.) i durant aquest temps se li donaran al cos de la 
vàlvula alguns cops de martell. 
 
Les vàlvules comporta i de papallona s’accionaran tres (3) vegades des de la posició de tancament total a la de 
total obertura i a la inversa, per a comprovar que aquesta maniobra és realitzable. 

10.2.5.2.3. PROVA D’ESTANQUEÏTAT  

La prova d’estanqueïtat té per finalitat comprovar que la impermeabilitat entre les diferents peces que ho 
requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat també ho és. 
 
S’entendrà que en les vàlvules de comporta i de papallona la pressió pot actuar alternativament en ambdues 
cares de l’obturador. 
 
La prova es realitzarà cargolant al banc de proves la brida que correspon de la unitat a assajar, tenint la 
precaució d’evacuar bé l’aire del seu interior.  La pressió hidràulica s’elevarà lentament fins assolir 1,10 
vegades el valor de la pressió màxima de servei prevista per al timbratge nominal de la unitat corresponent. 
 
La pressió es mantindrà durant quinze minuts (15 min.) i durant aquest temps no s’observaran pèrdues ni 
degoteigs a través del tancament de l’obturador ni dels elements d’impermeabilització entre peces.   

10.2.6. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Serà d’aplicació l’establert al punt 10.1 d’aquest Plec. 
 
En el subministrament estaran inclosos, a més de les unitats principals, els mecanismes d’accionament amb el 
seu motor i tots els elements accessoris o complementaris que siguin necessaris per al correcte funcionament, 
comandament i control dels equips. 
 
S’abonarà al preu indicat al Quadre de Preus núm. 1 o pressupost.  

11. EQUIPS D’AUTOMATITZACIÓ I CONTROL 

11.1. MANÒMETRES 

11.1.1. CARACTERÍSTIQUES  

Tipus:      Molla tubular, sistema Bourdon. 
Model:     Concèntric. 
Tipus de connexió:   Inferior, rosca mascle. 
Diàmetre de connexió:   1/2” gas mascle. 
Diàmetre d’esfera:   100 mm. 
Fluid:     Aigua o aire. 
Gamma de mitja:    0; màxima: 100 bar, segons DIN 16128. 
Protecció:     En bany de glicerina IP 55 segons DIN 40050. 
Exactitud:    +1%. 
Unitat d’amidament de pressió: Kg/cm

.
 

Construcció:    segons DIN 16064. 
Material: 
Agulla:  Duralumini, pintada en negre amb cargol d’ajustament micromètric. 
Peces en contacte amb el fluid: Aliatge de coure. 
Caixa:      Acer inoxidable AISI-316 amb disc de seguretat. 
Tanca:     Cristall de vidre 3 mm i cèrcol inoxidable. 
Esfera:     Alumini, fons blanc, xifres negres. 
Temperatura màx.de treball:  -15 a + 7ºC. 
 
Sobrepressions màximes:  130% de l’escala màxima de graduació durant breus espais de temps. 
 
Accessoris: Amortidor regulable de pulsacions i altres segons esquema i relació d’accessoris per a la 
instrumentació de pressió. 

11.1.2. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 S’amidaran per unitat (ut) muntada i provada, i s’abonarà al preu que apareix en Quadre núm.1. 
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11.2. NIVELLS ANALÒGICS 

11.2.1. DEFINICIÓ 

Sonda piezoresistiva d’immersió amb sortida 0,4...20 mA i enllaç a 3 fils (posada a terra comú) per a la mesura 
hidrostàtica continua de nivell en dipòsits oberts. 
 
La sonda incorpora una cèl·lula d’amidament de la pressió relativa. El cable incorpora un tub capil·lar en PTFE 
per a la compensació de la pressió atmosfèrica. 

11.2.2. CARACTERÍSTIQUES  

S’utilitzarà per a mesurar el nivell de les basses tant reguladores com les basses de regulació. S’instal·larà un 
transductor de nivell analògic de la casa Rittmeyer o similar, que incorpora un mòdul de mesura de posició 
intel·ligent (MGI). Aquest encoder MGI ha sigut dissenyat per a mesurar posicions mecàniques (angular, lift, 
distància) de la posició dels elements.  
 
Les especificacions del material a instal·lar seran: 
 
Extremadament robust, un alt grau de protecció 
 
Excel·lent resolució 
 
Tècnica de 2 cables o 4 cables. 
 

Alimentació 2-cables:   DC13.5 .. 42 V, 3.9..21 mA 

Alimentació 4-cables:   DC 24 V  20% max 7.5 W 
Sortida analògica:   4..20 mA Hart – compatible 
Sortides de retard:   AC/DC 60 V , 0.5 
Marges de temperatura:  2-cables:   -40ºC...  +60ºC 
     4-cables:  -25ºC....  +60ºC  
Classe de protecció:   IP67 
Nivell analògic    de 0-10 m.c.a. 
Transmissor de nivell tipus pezoresistiu a 3 fils, recalibrable i parametrizable mitjançant personal computer. 
(Interface MPZPCA i software MPZPCS, no incloses). 
Sortida:    0/4...20 mA 
Rang de mesura:    0...10 m.c.a. 
Rang de temperatures d’operació -20...+70 ºC 
Compensació de temperatures incorporat en el sensor. 
Protecció:    IP68 
Resolució:     12 Bits. 
Màxima distància d’operació: Amb alimentació a 9,6 V, Aprox. 250 ohm. (3 Km en cable de Cu 0,5 mm2) Amb 
alimentació a 28 V, aprox. 1.100 ohm. (14 Km en cable de Cu 0,5 mm2) 
Alimentació:    10...28 V c.c. 
Classe de precisió:   0,15% sobre f.e. 
Execució:    sonda submergible amb 20 m. de cable. 

11.2.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

S’amidaran com a unitat (ut) muntada i provada, incloent cables fins PLC. S’abonarà al preu que aparegui en el 
Quadre de Preus núm. 1 o pressupost. 

11.3. PRESSÒSTATS 

Els presostats a instal·lar tindran les següents característiques: 

11.3.1. PRESOSTATS FINS A 16 BAR  

11.3.1.1. CARACTERÍSTIQUES  

Sistema d’amidament:  Membrana elàstica. 

Execució:     Estança, segons IEC IP-55. 
- Límits d’utilització  - Pressió: des de 16 ambar a 16 bar. 

     - Sobrepressió admesa: fins al valor de prova. 
     - Temperatura ambient i de treball: de -20     
   +70ºC. 

- Muntatge:    Local o paret indistintament. 
- Contactes elèctrics: 1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament    

 independent. 
- Diferencial:   - Fix: 1o 2 contactes. 

     - Regulable: 1 sol contacte. 
- Punt d’actuació  - Ajustable: Tot el camp de regulació, sense     

 indicació. 
     - Resolució d’ajustament: Millor del 0,25 % de     
 l’amplitud del camp de regulació. 

- Connexions   - Procés: 1/4” NPTH. 
     - Elèctrica: 1/2” NPTH. 

- Repetibilitat:   1% de l’amplada del camp. 

11.3.1.2. MATERIALS 

- Caixa i tapa  Estampades en AISI-316. Tancament sistema     
 baioneta, amb junt tòric d’estanquitat en neoprè.      Tapa 
 prevista de dispositiu de blocatge. 

- Element manomètric: Membrana elàstica, envellida artificialment. 
- Parts internes: Suport del microrruptor, en acer per a molles      protegit 

galvànicament. Altres components, en      acer amb protecció galvànica o 
acer inoxidable. 

- Regleta elèctrica:  Terminals cargolats, material aïllant Plaskon     
 446, segons normes MIL-UL. 

- Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol       
  autoblocant  accessible des de       
 l’exterior. 

11.3.1.3. CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 

- Tipus de microrruptors:  Standard, diferencial fix. 
- Valors elèctrics:    C.alterna: 220/380 V.15 A. 

      C.contínua: 125 V.0,2 A      
    (càrrega resistiva). 

- Presa de terra:   interna i externa. 
- Rigidesa dielèctrica:   2000 Vca entre connector      

   elèctric i cargol de terra. 

11.3.1.4. ACCESSORIS 

Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió. 

11.3.2. PRESOSTATS SUPERIORS A 16 BAR 

11.3.2.1. CARACTERÍSTIQUES 

- Sistema d’amidament:  Turbo Bourdon en “C”. 
- Execució:    Estanca, grau de protecció segons IEC IP-55. 
- Límits d’utilització:   Pressió: des de -1/1,5 a 600 bar. 
- Sobrepressió admesa:  fins el valor de prova. 
- Temperatura ambient:  de -20 + 70ºC. 
- Temperatura de treball:   contínua de -20 +70ºC. 
- Muntatge:    Local o preferiblement paret. 
- Contactes elèctrics:  1 o 2 microrruptors, acció SPDT, d’ajustament independent. 
- Diferencial:    Fix: 1 o 2 contactes. 
- Regulable: 1 sol contacte. 
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- Punt d’actuació: Ajustable: Tot el camp de regulació, sense indicació. 
- Resolució d’ajustament: Millor del 0,25% de l’amplitud del camp de regulació. 
- Connexions:      
- Procés: 1/2” NPTH. 
- Elèctrica: 1/2” NPTH. 
- Repetibilitat:     0,5% de l’amplitud del camp. 
- Deriva tèrmica del punt d’actuació: Màx. + 0,20% de l’amplitud del camp x 1o K de diferència amb 

la temperatura de tarat. 

11.3.2.2. MATERIALS 

Caixa i tapa   Estampades en AISI-316.  
Tancament sistema   baioneta, amb junt tòric d’estaquitat en neoprè.  
Tapa prevista de dispositiu de blocatge. 
 
Element manomètric:  Tub Bourdon: En forma “C”. Característiques elàstiques estabilitzades mitjançant 
envelliment artificial. 
 
Racord: de barra forjada. 
 
Unions: Soldadura TIG, sense aportació. 
 

 Parts internes: Suport del microrruptor, en acer per a molles protegit    galvànicament. 
Altres components, en acer amb     protecció galvànica o acer inoxidable. 

 Regleta elèctrica: Terminals cargolats, material aïllant Plaskon 446,    
 segons normes MIL-UL. 

 Regulació del punt d’actuació: Intern, mitjançant cargol autoblocant accessible des de l’exterior. 

11.3.2.3. MICRORRUPTORS 

Tipus:     “N”Standard, diferencial fix. 
Poder tall:    C.A. 15 A. a 220/380. 

C.C. 0,2 A. a 125 V. 
Presa de terra:   Interna i externa. 
Rigidesa dielèctrica:   2000 Vca en bornes i terra. 

11.3.2.4. ACCESSORIS. 

Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió. 

11.3.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 

S’amidaran per unitats (u) muntades i provades. 
 
S’abonaran al preu que apareix en el Quadre de Preus núm.1 o pressupost. 

11.4. TRANSDUCTORS DE PRESSIÓ 

11.4.1. DEFINICIONS 

Són elements a instal·lar en el punt d’amidament per a transmetre per mitjà d’un senyal elèctric la pressió 
existent al punt d’amidament. 

11.4.2. CARACTERÍSTIQUES  

Aquest transmissor de pressió està considerat un bon aparell per a mesurar processos de pressió. Aquest està 
constituït amb uns avançats materials que ens garanteixen la qualitat i la precisió. Per altre banda aquest 
procés de qualitat ens permet adaptar el transmissor  amb les condicions de la mesura. Una de les 
característiques important d’aquest transmissor de pressió, és la incorporació de d’un condensador ceràmic, 
sec, obtenint una gran precisió.  

 
Es farà servir un transmissor de pressió de cartutx dissenyat per a ambients agressius per mesurar la pressió 
manomètrica en canonades, amb les següents característiques: 
 

 Cel·les ceràmiques de mesura (condensadors). 

 Mesura de rangs absoluts i relatius de pressió 

 Sortida digital (Profibus PA, Hart) o 4..20 mA de senyal de sortida. 

 Marge de 0.1 %, 0.25 % o 0.5 %. 

 Una gran estabilitat, millor que 0.1 % / 12 mesos. 

 Temperatura d’estabilitat millor quant 0.1 % / 10 K. 

 Torn down 1 : 30, Turn up + 95 %. 
 Mitja de temperatura màxima de + 95 %. 

 Ajustament de les imprecisions. 

 Funció punter per pressió i temperatura. 

 Multisensor: dos valors de mesures per un sensor. Profibus PA instruments. 

 Temps de retard (0 .. 63 %) en 5 ms. 
 Aplicacions asèptiques especials (FDA, 3A, EHEDG certificat). 

 Pressió mesurada:    pressions manomètriques. 

 Rang d’amidament:    0-16 bars 

 Senyal de sortida:    4-20 mA 

 Exactitud.      ± 0,3% FS 

 Temps de resposta:    < 4 ms 

 Pressió màxima de treball:   50 bars 

 Pressió mínima de trencament:.   100 bars 

 Rang de temperatura de funcionament:.  -40 a 85ºC 

 Rang de temperatura de compensades:  0 a +80ºC 

 Resistència a la vibració:    20 g, 25 Hz-2 KHz 

 Protecció:     IP-67 

 Material:parts mullades:  AISI 316 L caixa: AISI 316 L 
 
Compensació de la pressió atmosfèrica: 
 
La pressió atmosfèrica es relacionada: 
 

 En cada via un petit PTFE connectat en el sòcket de la connexió plug (sensor amb una connexió plug 
amb un grau de protecció IP 65).  

 Una via amb capilars en la connexió del cable (sensor amb un cable directe i amb angle de IP65). 

Els sensors amb cable directe, integrant cable de sortida, la compensació de la pressió es dona ajustant el 
terminal de la connexió amb el cable. Cal recordar per a  compensar el sensor que hi ha la mateixa pressió tant 
en la posició del terminal  com en el sensor, i que el terminal de posició està en un envolvent aïllat a la humitat. 
Correcció del punt zero. 
 
Només es te en compte els processos de pressió que tenen una connexió tipus plug, com en el nostre cas. 
Per a fer aquest ajustament, cal treure la connexió i desenrocar el cargol. Després cal reinsertar el plug, però 
sense el cargol. En aquest moment cal reajustar el valor i posa’l a punt zero. 
 
Connexió elèctrica. 
 
Aquest sensor tindria que estar connectat amb voltatge DC de 12..30 V. A vegades depèn del procés els procés 
llavor pot consumir amb un corrent de 4 .. 20 mA. 
 
Accessoris. 
 
Amortidor i altres segons esquemes i relació d’accessoris per a la instrumentació de pressió. 

11.4.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 
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S’amidaran per unitats (ut) muntades i provades. 
 
S’abonaran al preu que apareix en el Quadre de Preus núm.1 o pressupost. 

 

12. EQUIPS ELECTROMECÀNICS 

12.1. EQUIPS DE BOMBAMENT 

12.1.1. DEFINICIONS 

L’objecte d’aquest article és el determinar les condicions generals de fabricació i proves en fàbrica, transport, 
muntatge i proves en obra aplicables a les bombes hidràuliques com a elements electromecànics essencials en 
una estació d’impulsió d’aigua. 
 
Serà d’aplicació, al menys, la normativa següent: 
 

Norma ANSI B16.5. ”Street Pipe Flandges, Glanged Valves, and Fittings”. 
ISO 2548/1974 “Pompes centrifugues, hélico-centrifuges el héliocoides. Code d’essais de reception. 
Classe C”. 
ISO 3555/1977 “Pompes Centrifuges, hélico-centrifuges el helicoides. Code d’essais de reception. 
Classe B”. 
ISO 1940 “Qulité d’équilibrage de corps rigides en rotation”. 
IEC 34-1, CSA. 
DIN 1944 

12.1.2. CARACTERÍSTIQUES  

12.1.2.1. MATERIALS, EQUIPS I SERVEIS QUE HAURÀ DE SUBMINISTRAR 
L’ADJUDICATARI 

L’Adjudicatari presentarà una documentació detallada, així com l’estudi comparatiu exhaustiu dels equips de 
bombament amb millors rendiments que compleixen les prescripcions fixades en aquest plec, essent la 
Supervisió d’Obra conjuntament amb la Direcció d’Obra la que acceptarà aquest equip al igual que la resta 
d’equips. 
 
Per a la selecció dels equips de bombament, l’Adjudicatari haurà de completar com a mínim, les següents 
característiques funcionals: 
 

 Tipus de bomba. 

 Fabricant. 

 Tipus de rodet. 

 Valors garantits, admissibles o requerits de: 
o Cabal nominal. 
o Altura total d’impulsió. 
o Altura d’impulsió a cabal nul. 
o Cabal màxim continu admissible. 
o Rendiment en condicions nominals. 
o Potència màxima absorbida. 
o Velocitat de rotació nominal. 
o Velocitat inversa màxima. 
o (NPSH) requerit per al cabal màxim admissible. 
o Duració màxima admissible de funcionament amb cabal nul. 
o Potència absorbida en el punt nominal. 
o Potència del motor. 

 Característiques  constructives: 
o Dimensions detallades. 
o Pes total. 
o Pes de la peça individual més pesada a efectes de muntatge. 
o Dimensions de la peça més voluminosa a efectes de muntatge i  desmuntatge. 
o Número d’etapes. 
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o Diàmetre màxim i mínim del rodet. 
o Cota de la planta de recolzament de la bomba. 
o Cota del plànol de referència (eix de la bomba o del rodet). 
o Altura mínima de submersió respecte al plànol de comparació. 
o Sentit de gir. 

 Moment d’inèrcia. 

 Empenta axial. 

 Característiques de les brides d’aspiració i impulsió: 

 Diàmetres. 

 Pressió nominal i normalització. 

 Característiques dels suports de la bomba: 
o Tipus de suport. 
o Lubricació. 
o Temperatura màxima en funcionament normal. 
o Sistema de refrigeració (cabal, pressió, pèrdua de càrrega, etc...). 

 Característiques del tancament d’estanquitat: 
o Tipus. 
o Fabricant. 
o Cabal de fuites durant funcionament normal. 
o Cabal de fuites amb la bomba parada. 
o Protecció per al gir invers. 

 Materials constitutius de: 
o Cos de la bomba (acer fos o ferro fos). 
o Rodet (acer inoxidable o bronze). 
o Eix (acer inoxidable). 
o Camisa de l’eix. 
o Anells de desgast. 
o Suport i coixinets. 
o Caixa de rodaments. 
o Presa estopes. 
o Refrigerant. 
o Plaça de base. 
o Cargoleria i brides. 
o Junts. 

 Característiques del motor: 
o Fabricant. 
o Tipus. 
o Velocitat de rotació. 
o Naturalesa del rotor. 
o Pes del rotor. 
o Moment d’inèrcia del rotor. 
o Tipus de gàbia. 
o Tipus de protecció. 
o Pes total. 
o Pes de la peça més pesada a efectes de muntatge i desmuntatge. 
o Peça de més grans dimensions a efectes de muntatge i desmuntatge. 
o Sentit de gir. 
o Materials constitutius de la carcassa. 
o Número d’arrencades admissibles en 24 hores. 
o Interval mínim entre arrencades consecutives: 

En fred. 
En calent. 

o Vida mitja probable dels suports del motor. 
o Potència garantida en servei continu. 
o Número total arrencades garantit. 
o Tensió nominal. 
o Tensió mínima admissible en borns a l’arrencament. 
o Tensió de desconnexió. 
o Freqüència. 

o Intensitat absorbida. 
o Cosinus phi. 
o Rendiment. 
o Parell motor màxim. 

 Corbes característiques: 
o Altura-cabal. 
o Rediment-cabal. 
o (NPSH)-cabal. 
o Potència-cabal. 
o Parell-velocitat. 
o Descripció detallada del sistema de seqüència d’arrencada per al correcte  funcionament. 
o Detectors per a la protecció del motor. 
o Nivell de soroll. 

 Els equips i recanvis que hauran de ser subministrats seran: 
o Bomba. 
o Motor. 
o Elements de fixació i, en el seu cas, placa de base de recolzament de grup  motobomba. 
o Acoblament. 
o La totalitat de canonades, vàlvules, connexions, filtres i components que formen part integral de 

sistemes d’estanquitat, refrigeració, recirculació, drenatge i lubrificació de la bomba. 
o Placa de característiques. 
o Tots els elements requerits per al funcionament i manteniment segur i eficients de les bombes, 

especialment les connexions necessàries per a la realització d’assaigs i proves. 
o Tots els elements de protecció i amidament de pressions i temperatures que hagin de ser 

controlats. 

 A més dels elements indicats en el paràgraf precedent l’Adjudicatari haurà de subministrar les dades i 
serveis següents: 

o Joc d’eines especials per al muntatge, desmuntatge, substitució i revisió de qualsevol part de la 
bomba i dels accessoris especificats. 

o Llista de recanvis recomanats. 
o Manuals i llibres d’instruccions per al manteniment i operació, incloent referències per al 

muntatge i desmuntatge, les revisions preventives, les normes d’operació i les precaucions 
especials en la manipulació dels equips. 

o Instruccions d’obra, que hauran d’incloure recomanacions detallades complementades per 
esquemes i plànols, si fos necessari, per a la instal·lació en obra dels equips. 

o Certificats de tots els materials i equips subministrats d’acord amb la normativa vigent. 
o Detalls estructurals dels elements que suporten els equips i actuacions que exerciran sobre les 

estructures que els rebin. 
o Acta de recepció dels equips en origen. 

 
El número de còpies de documents, plànols i dades en general que hauran de ser subministrats per 
l’Adjudicatari, seran fixades pel Director d’Obra o el  Plec de Prescripcions Tècniques del contracte. 

12.1.2.2. PLACA DE CARACTERÍSTIQUES 

Les bombes es subministraran previstes d’una placa de característiques de material resistent a la corrosió, fixa 
en un punt que pugui ser clarament visible. 
 
Aquesta placa inclourà, com a mínim, la següent informació: 
 

 Identificació del fabricant. 

 Altura d’impulsió nominal. 

 Cabal màxim. 

 Cabal nominal. 

 Velocitat angular. 

 Potència nominal. 

 Número de sèrie del fabricant. 

 Any de fabricació. 
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Tanmateix, les bombes hauran de portar en lloc visible una fletxa fixa que indiqui el sentit de gir correcte. 
Els motors elèctrics portaran, adossada en un punt fàcilment visible, una placa de material resistent a la 
corrosió que tindrà com a mínim la informació següent: 
 

 Fabricant. 

 Designació del tipus de motor. 

 Designació del tipus de bastidor. 

 Potència nominal. 

 Parell d’arrencada. 

 Velocitat màxima sincrona. 

 Increment de temperatura a plena càrrega. 

 Voltatge nominal. 

 Intensitat d’arrencada, en tant per cent (%) de la nominal. 

 Factor de servei o d’utilització. 

 Freqüència. 

12.1.2.3. TRANSPORT I EMMAGATZEMANT 

Abans de la càrrega en fàbrica per al transport a obra es verificarà tot el material que es lliura amb la finalitat de 
detectar danys, avaries o defectes d’origen. 
 
La recepció en obra de les bombes inclourà l’inventari del material amb l’ajut dels albarans de lliurament i els 
plànols de referència per a assegurar que tots els mecanismes i accessoris rebuts es troben presents i intactes. 
Emmagatzemant del grup motobomba s’haurà de realitzar en condicions que garanteixin el bon estat mecànic 
durant el termini emmagatzemant. 
 
L’Adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per a comprovar que s’han utilitzat els mètodes de 
conservació necessaris i que la seva eficàcia continua amb el pas de temps. 
 
Quan es tracti d’un aplec en obra, previ a la instal·lació del grup, s’haurà d’emmagatzemar la màquina en un 
recinte sec, no sotmès a vibracions; els orificis de les connexions i les caixes d’estanquitat s’hauran de protegir 
contra la introducció de materials des de l’exterior. 
 
L’aplec de la bomba de permetre el gir normal de l’impulsor; si fos necessari, s’hauran de produir girs periòdics 
per a impedir el deteriorament dels coixinets i el blocatge de les parts giratòries. 
 
Quan es tracti d’un emmagatzemant prolongat s’haurà de produir una obturació complerta de tots els orificis, 
reblin el cos de la bomba amb un líquid protector i reblin el cos de l’eix, la caixa del tancament d’estanquitat i el 
dipòsit d’oli amb oli neutre i deshidratat. 

12.1.3. CONTROL DE QUALITAT 

Quan el muntatge dels grups motobomba s’hagi finalitzat, es procedirà a realitzar les proves i controls 
necessaris per a verificar el correcte muntatge dels equips i el compliment de les característiques establertes en 
el Projecte. 
 
Amb anterioritat a la iniciació del muntatge, l’Adjudicatari presentarà al Director d’Obra un memòria descriptiva 
de les proves que han de ser realitzades. 
 
Els assaigs s’hauran de realitzar en presència del Director d’Obra. 
 
Abans de procedir a les proves s’haurà de portar a terme una cuitada inspecció dels components del grup 
motobomba. S’haurà d’observar que no existeixen obstruccions en els conductors d’aigua de la bomba i es 
comprovaran els següents extrems: 
 
  a) Alineació dels eixos de bomba i motor. 
  b) Sentir de gir. 
  c) Connexions elèctriques al motor. 

  d) Connexió dels instruments d’amidament. 
  e) Sistema de lubricació i refrigeració. 
 
Tots els instruments d’amidament utilitzats hauran de ser degudament contrastats i estar acreditats per als 
Certificats de Calibració corresponents. 
 
Les proves hauran de comprendre: 
 
  a) L’amidament del cabal de la bomba. 
  b) L’amidament de l’altura d’impulsió total. 
  c) La velocitat de rotació. 
  d) La potència absorbida i el rendiment. 
 
Del resultat dels assaigs s’aixecarà un acta que serà firmada pels representats de la Supervisió d’Obra, la 
Direcció d’Obra i l’Adjudicatari. En la mateixa s’exposarà una descripció detallada de les proves realitzada, els 
resultats obtinguts i les conclusions sobre l’aprovació i acceptació dels equips. 

12.1.4. AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les bombes hidràuliques s’amidaran i abonaran per unitats d’acord a com figures especificades en el Quadres 
de Preus. 
 
El preu total de cada unitat es refereix a l’equip subministrat, instal·lat, provat i en perfectes condicions de 
funcionament. 

12.2. COMPTADORS 

12.2.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 
 

 Comptadors d’aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

 Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 
 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 
 
Per a la col·locació de comptadors: 
 

 Replanteig de la unitat d’obra 

 Preparació de les unions 

 Col·locació del comptador 

 Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

 Prova de servei 

 Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 
 

 Replanteig d’unitat d’obra 

 Col·locació del punt de lectura centralitzada 

 Execució de les connexions elèctriques 

 Comprovació del funcionament 

 Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

12.2.1.1. COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d’una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d’il·luminació i 
d’evacuació. 
 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l’envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
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Les connexions amb les conduccions d’entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb 
junt de material elàstic. 
 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el 
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
 
 - Posició:  ± 20 mm 

12.2.1.2. EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS 

La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 
 
El punt de lectura interior ha d’estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
 
El punt de lectura exterior ha d’estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l’edifici. 
 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els 
terminals de connexió. 

12.2.2.  CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

12.2.2.1. CONDICIONS GENERALS 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
 
S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 

12.2.2.2. COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
 
Les unions enroscades s’han de preparar amb estopa, pastes o cintes d’estanquitat. 
 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

12.2.3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

12.2.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

12.2.5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

12.2.5.1. CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS 

Els punts de control més destacables són els següents: 
 

 Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 

 Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’escomesa o armari de 
comptador i elements següents : 

 Clau de pas general 

 Comptador homologat 

 Filtres amb malla, amb pas de malla entre 25 i 50um 

 Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

 Vàlvula de retenció 

 Sistema de reducció de pressió 

 Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

 Existència de desguàs 

 Condicions mínimes de subministrament 

 Estalvi d’aigua 

 Senyalització 

 Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador 

 Verificar l’assaig de resistència mecànica i estanquitat. 

12.2.5.2. CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

12.2.5.3. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 

Es comprovarà globalment 

12.2.5.4. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
COMPTADORS 

Es donarà per bona la prova d’estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manòmetre. 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el 
que determini la DF. 

13. EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Els equips i instal·lacions elèctriques seguiran en tot moment les normatives aplicables així com els criteris de 
la Direcció d'Obra i Serveis Tècnics Muncipals. Les partides d'equips d'instal·lació elèctrica inclouen el 
subministrament de tot el material i treballs necessaris per a la posada en funcionament dels equips i 
instal·lacions projectades en el projecte objecte d'aquest plec i estaran conformes amb la normativa específica 
d'aplicació. 
 
 A continuació es recullen algunes de les característiques dels equips i instal·lacions elèctriques: 

13.1. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 

13.1.1. GENERALITATS 

Conducció elèctrica és el conjunt format per un o diversos conductors elèctrics que uneixen una font 
d’alimentació d’energia elèctrica amb les instal·lacions receptores incloent els elements de subjecció i la 
protecció mecànica, si l’hagués. 
 
Les conduccions elèctriques es classifiquen, segons la tensió nominal de servei, en: 
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Conduccions elèctriques d’alta tensió (AT), quan la tensió nominal és superior a 1000 Ven corrent altern o a 
1500 V en corrent continu. 
 
Conduccions elèctriques de baixa tensió (BT), quan la tensió nominal és igual o inferior a1000 V en corrent 
altern o a 1500 V en corrent continu. 
 
Segons la disposició en que estan instal·lades, les conduccions elèctriques es classifiquen en: 
 

 Conduccions aèries. 

 Conduccions soterrànies. 
 
En atenció als conductors que les constitueixen, les conduccions elèctriques poden ser: 

 Conduccions de conductors nus. 

 Conduccions de conductors aïllats. 

13.1.2. ÀMBIT 

S’inclouen en el present article les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats i les conduccions 
elèctriques de baixa tensió de conductors aïllats o nus. 
 
Les conduccions elèctriques de conductors aïllats en baixa tensió poden ser aèries o subterrànies; les de 
conductors nus seran aèries, denominant-se línies aèries de baixa tensió (BT). 

13.1.3. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ AMB CABLES AÏLLATS 

Normativa.En l’execució de les conduccions elèctriques d’alta tensió amb cables aïllats serà d’aplicació el 
“Reglamento sobre condiciones tecnicas y garantias de seguridad en linias electricas de alta Tensión”; des 
d’ara RAT així com la “Instrucción Técnica 
 
Complementaria MIE-RAT” (vigent) del Ministeri d’Indústria i Energia”. 
 
El Real Decret 223/2008, de 15 de Febrer pel que s’aproven el reglament sobrecondiciones tecnicas y 
garantias de seguridad en linias electricas de alta Tensión i les seves instruccions tècniques complementaries 
ITC-LAT 01 a 09. 
 
El Real Decret 1432/2008 de 29 d’Agost, pel que s’estableixen mesures per la protecció de la avifauna contra la 
col·lisió i la electrocució en línies elèctriques d’alta tensió. 
 
Els cables aïllats per a alta tensió deuran complir les següents normes : 

 UNE 211435 Guia per a l’elecció de cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts 
per a tensions nominals d’1 a 30 kv. 

 UNE 21024 Cables aïllats amb paper impregnat per a alta tensió fins a 45 kv. 

 UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts per a tensions d’1 a 30 
kv. 

 Recomanació UNESA 3306 A. Guia per a l’elecció de cables amb conductors d’alumini aïllats amb 
paper impregnat per a xarxes d’alta tensió fins a 45 kv. 

 
Els accessoris per a cables aïllats d’alta tensió compliran: 
 

 UNE-EN 61210 “Dispositivos de conexión. Terminales planos de conexión rápida para conductores 
eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad”. 

13.1.3.1. MATERIALS 

13.1.3.1.1. CABLES 

Els filferros conductors dels cables podran ser de coure o d’alumini 
 
Els filferros de coure dur de secció recta circular tindrà les característiques que senyala la norma UNE 21011. 

 
Els filferros d’alumini dur tindran les característiques que senyala la Norma UNE EN 60889. 
 
Fora de casos especials, es recomana l’ús de cables amb conductors d’alumini. Es recomana els següents 
tipus de cables: 
 

 Cables unipolars sense armadura o amb armadura magnètica, per a tensions alternes fins a 45 kV. 

 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb cintura (de camp no radial), per a tensions alternes 
fins a 15 kV. 

 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàl·liques(de camp radial) per a 
tensions alternes des de 20 fins a 45 kv. Aquest cablesestan destinats a instal·lacions fixes. Segons 
sigui la construcció d’aquests,podran instal·lar-se en conduccions interiors, aèries, soterrànies i 
subaquàtiques. 

 
Dades constructives. Els conductors, la secció o sectorial del qual sigui o no deformació compacta, estaran 
exempts d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 
 
A les cordes rodones convencionals els filferros constituents d’una mateixa corda tindran que ser, 
necessàriament, del mateix diàmetre; en les compactes i sectorials, la relació entre els diàmetres de dos 
filferros diferents d’una mateixa corda no podrà excedir d’una amb tres dècimes. 
 
Seccions. S’aconsella l’ús de les següents seccions i composició de cables: 
 

 
Els cables unipolars tindran únicament la corda rodona convencional. Els de secció 3 x 25, 3 x 50, 3 x 95 y 3 x 
150 mm2, a més de la corda rodona convencional, podran tenir la rodona compacta o la sectorial. El cable de 3 
x 240 mm2 de secció tindrà, únicament, la corda compacta o sectorial. 
 
Embolcall metàl·lic. Normalment, i fora de casos especials, l’embolcall metàl·lic serà a base de tub continu de 
plom. 
 
Revestiment protector per a cables amb o sense armadura. Els cables amb o sense armadura es protegiran 
mitjançant una coberta de material termoplàstic, d’acord amb l’especificat a la norma UNE 21123. 
 
Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura seran a base de fibres impregnades, paper crespat o 
material termoplàstic. 
 
Armadura. L’armadura dels cables multipolars serà d’acer, excepte en els cables subaquàtics que serà de 
filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran en el PTP d’acord amb les condicions 
de la instal·lació. En els cables unipolars que portin armadura, aquesta serà de floreig d’alumini. 
 
Els cables tripolars de tensió nominal Uo/U = 12/15 seran de camp no radial. Tots els cables de tensions 
nominals Uo/U = 12/20 kV i 26/45 kV seran de camp radial. 
 
Marques. Els cables objecte d’aquest Plec portaran imprès sobre la coberta exterior de PVC, i de forma 
continua, el nom del fabricant, designació del cable segons la norma UNE 21123 i les dos darreres xifres de 
l’any de fabricació. En els cables tripolars cadascuna de les ànimes s’identificarà fàcilment. 
 
El Subministrador deurà facilitar en la seva oferta les següents dades: 
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a) Diàmetre exterior del cable. 
b) Longitud de les peces i tipus d’embalatge. 
c) Capacitat electrostàtica, en micro Farads per km (µF/km). 

o entre conductors i pantalla, en els cables de camp radial. 
o entre cada conductor i la resta, prèviament connectats a l’embolcall metàl·lic, en els cables de 

camp no radial. 
d) d)Els valors admissibles del corrent de curt circuit en els conductors des de 0,1 s fins a 3 s. 
e) El màxim valor admissible del corrent homopolar de curt circuit a l’embolcall metàl·lic del cable. 

13.1.3.2. EXECUCIÓ 

Quan els cables s’estenguin per safates o suports metàl·lics es tindrà en compte el que s’indica en aquest Plec. 
L’estesa dels cables, tant en rasa oberta com per l’interior de tubs, s’executarà de manera que no es danyi 
l’embolcall exterior. Per això s’empraran corrós en forma de fus, sobre els que es desplaçarà el cable en el seu 
moviment. 
 
Es respectaran els límits de radi mínim en els canvis de la trajectòria dels cables, que tindran que ser facilitats 
pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 
 
Al fer els empalmaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a l’extrem del cable, un 
cop que s’hagi tret la tanca de transport. Per a reduir al màxim la possibilitat de que s’humitegi a més de 
realitzar les operacions en ambient sec, tebi i net, sota la protecció d’una coberta impermeable, es portarà a 
terme tot el procés de empalmaments sense interrupció. 
 
En l’elecció de les caixes terminals i empalmaments es tindrà en compte la classe d'instal·lació (exterior o 
interior), la tensió i les característiques del cable. 
 
Cada caixa terminal se subministrarà completa, en un sol embalatge, sense els borns de connexió, 
acompanyada del full d’instruccions per al seu muntatge i relació de totes les peces components. 
 
Quant els aïlladors estiguin units, rígidament, a la tapa de la caixa, podrà aquest conjunt subministrar-se en un 
embalatge per separat. 
 
Caldrà verificar que les caixes terminals i empalmaments que es vagin a emprar no tinguin traces d’humitat. 
S’assegurarà el reblert complet de mescla aïllant a l’abocar-lo sense deixar bombolles closes d’aire. 
 
En l’elecció dels borns de terminals es tindrà en compte el material del conductor del cable i el dels conductors 
exteriors als que vagi a ser connectat; per al pas d’alumini a coure, o viceversa, s’empraran borns bimetàl·lics. 
En el cas de cables de conductor de coure que es connecten a conductors exteriors, també de coure, es 
podran emprar borns fabricats amb aliatge C-6440, segons la norma UNE EN 1982. 
 
En els terminals de goma emmotllada per a cables d’aïllament sec s’utilitzaran els borns específics de cada 
fabricant. 
 
La unió als borns es realitzarà, en el cas de conductors d’alumini, per punxonament profund; en conductors de 
coure la unió es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del cable. 
 
En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexió, constituïts per una peça de fosa 
de bronze mecanitzada i un rodó bimetàl·lic courealumini, si el cable tingués el conductor d’alumini. 
 
La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 
 
En els empalmaments de cables fins a 12/20 kV les connexions a les mànigues es realitzaran per 
punxonament. En els empalmaments de cables de tensió més gran de 12/20 kV la connexió s’efectuarà pel 
mètode denominat “Soldadura Pirelli LRC”. 

13.1.4. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ AMB CABLES AÏLLATS 

13.1.4.1. NORMATIVA 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 d’Agost.), des d’ara REBT, i les seves 
Instruccions Complementàries, Serà d’aplicació la terminologia establerta en la instrucció ITC-BT 01 del REBT. 
 
Seran d’aplicació les normes UNE que es relacionen en la Instrucció Complementària ITC-BT-02 del REBT. 

13.1.5. CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui explícitament les 
proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, així com els valors mínims i/o 
màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents proves. 
 
Una vegada instal·lats, els conductors es sotmetran a una prova d’aïllament, per aplicació d’una tensió de 
750V/1000 V. El resultat obtingut haurà de ser superior a 750/1000 x U, essent U el valor nominal de la tensió 
en volts. 
 
En els cables de control, es verificarà que la malla de la pantalla de coure estigui connectada en un sol extrem 
a fi d’evitar la circulació de corrents paràsits. 

13.1.6. AMIDAMENT I ABONAMENT 

S’amidaran i abonaran per les unitats recollides en el Pressupost considerant el seu amidament inclòs les 
partides d'instal·lacions elèctriques si no s'indica de forma expressa en el pressupost. 

13.2. CANALITZACIONS I SAFATES 

13.2.1. GENERALITATS 

Es defineixen les canalitzacions per cables con el conjunt d’evolvent i suporteria per allotjar els conductors 
elèctrics. 
 
Es classifiquen en Safates o Tubs. 
 
Existiran, a més, canalitzacions soterrades, amb o sense tub. 
 
Les safates a utilitzar seran de plàstic preferentment. 

13.2.2. NORMATIVA 

Les canalitzacions emprades acompliran les prescripcions del “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” 
del Ministeri d’Indústria i Energia (Decret 842/2002 de 2 d’Agost.), des d’ara REBT, i les seves Instruccions 
Complementàries, així com les Normes UNE d’aplicació en cada cas. 

13.2.3. ÀMBITS D’APLICACIÓ DE TUBS 

 Tubs de PE rígids o flexibles en instal·lacions soterrades. 

 Tubs de PVC rígids en instal·lacions interiors en zones sense risc mecànic, zones d’oficines, etc. Els 
flexibles, en falsos sostres i zones empotrades interiors. 

 Tubs d’acer galvanitzat en calent rígids o acer plastificat flexibles en instal·lacions de superfície on 
puguin produir-se impactes mecànics. En general, el tram final d’escomeses a tots els equips (a 
excepció de l’enllumenat i endolls), tindran el seu tram final amb tub flexible d’acer plastificat des de les 
canalitzacions generals o caixes de derivació. 

13.2.4. TUBS DE POLIETILÈ RÍGIDS O FLEXIBLES EN INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

Definició: Tub corrugat de polietilè de fins a 160 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 9 i 
muntat com a canalització soterrada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: L'estesa i col·locació. 
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13.2.4.1. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de 
possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
 
Sobre la canalització es col·locarà una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.). 
 
Les rases es rebliran posteriorment. 
 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les 
caixes de mecanismes. 
 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius   <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció    .>= 10 cm 
Fondària de les rases         >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons       10 cm 
 
Es podran utilitzar canalitzacions soterrades amb tub de polietilè reticulat no propagador de la flama, especial 
per a conduccions elèctriques. 
 
La part superior dels tubs, estarà sempre a una fondària superior a 60 cm del nivell del terreny. 
 
Els tubs portaran anar protegits amb sorra o formigó. 
 
Es tindrà en compte les prescripcions de la ITC-.BT 07. 

13.2.4.2. TUBS DE PVC RÍGID PER CANALITZACIONS INTERIORS 

Definició: 
 
Tub rígid de PVC de fins a 48 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7 o 9, connectat roscat. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

 L'estesa, fixació i corbat 

 La connexió o roscat dels trams 
 
Condicions Generals: 
 
Els canvis de direcció s'han de fer amb corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es 
produeixin canvis sensibles a la secció. 
 
Quan les unions seran roscades, i han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
 

 Posició   20 mm 

 Alineació   2% <= 20 mm/total 
 
El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Les brides i abraçadores en instal·lacions exteriors, seran plastificades. 
 
Distància entre les fixacions: 
 

 Trams horitzontals          <= 60 cm 

 Trams verticals          <= 80 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos   >= 25 cm 

 Distància entre registres               <= 1500 cm 

 Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

 
 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius.     <= 2 
 
Penetració del tub dins les caixes       1 cm 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
 

 Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció  ± 5 mm 

 Penetració del tub dins les caixes .        ± 2 mm 
 
Les caixes de derivació seran de PVC, amb accessoris normalitzats pels fabricants per a la seva connexió. 
 
La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. 
 
Les caixes seran de PVC o metàl·liques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de forma roscada, 
amb accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les caixes amb cons. 
 
Els conductors podran ocupar com a màxim 1/3 de la secció útils dels tubs. Les caixes de derivació tindran com 
a mínim un 50% d’espai de reserva. 

13.2.4.3. TUBS D’ACER GALVANITZAT PER INSTAL·LACIONS INTERIORS 

Definició: Tub rígid d'acer galvanitzat, rígid o flexible plastificat, de diàmetre nominal 48 mm com a màxim, 
roscat i muntat superficialment, especial per a canalitzacions elèctriques. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

 L'estesa, fixació i corbat. 

 La connexió o roscat dels trams 
 
Condicions Generals. 
 
El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Les brides i abraçaderes en instal·lacions exteriors, seran plastificades. 
 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de 
corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
 
Distància entre les fixacions: 
 

 Trams horitzontals          <= 60 cm 

 Trams verticals         <= 80 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos  >= 50 cm 

 Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

Radis de curvatura: 
 

 

 
 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius    <= 2 

 Penetració del tub dins les caixes        1 cm 
 
Toleràncies d’instal·lació: 
 

 Posició       ± 20 mm 

 Alineació       ± 2% <= 20 mm/total 

 Penetració del tub dins les caixes   ± 2 mm 

 Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció   ± 5 mm 
 
Les caixes de derivació seran de PVC o metàl·liques, amb accessoris normalitzats pels fabricants per a la seva 
connexió. 
 
La suportaria i accessoris seran els normalitzats pels fabricants. Els accessoris de connexió, seran també 
especials per connexionat roscada , amb els records i peces necessàries. 
 
Les caixes de derivació o metàl·liques, estanques IP-54. Els tubs es fixaran a les caixes de forma roscada, amb 
accessoris normalitzats pels fabricant. No s’admetrà l’entrada a les caixes amb cons. 
 
Els conductors podran ocupar com a màxim 1a de la secció útils dels tubs. Les caixes de derivació tindran com 
a mínim un 50% d’espai de reserva. 

13.2.5. ÀMBITS D’APLICACIÓ DE SAFATES 

Safates i canals de PVC cegues amb tapa per cables de M.T. (convenientment senyalitzada) i zones intempèrie 
sense risc específic. 
 
Safates d’acer galvanitzat en calent de vareta per cablejat de B.T., control i serveis auxiliars en nau de bombes. 
 
Safates cegues de xapa d’acer, amb tapa per cablejat a equips amb variador de velocitat. 

13.2.5.1. SAFATES DE PVC 

Definició: Safata plàstica de PVC rígid, de fins a 100 x 600 mm com a màxim, amb tapa. 
 
Podrà ser de tipus llis (safata cega) o ranurat. Sempre amb tapa. 
 
Característiques Generals. 
 
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta. 
 
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
 Resistència a la flama (UNE 53315)     Autoextingible 
 Reacció en front el foc (UNE 23727)     M1 
 Rigidesa dielèctrica (UNE 21316)     Alta(>=24 KV/mm) 
 Conductivitat tèrmica       Baixa 
 
FONS LLIS: 
 Grau protecció (UNE 20-324)     IP-429 

 Les dimensions s'han d'expressar-se     En mm. 
 
FONS PERFORAT: 
 Grau protecció (UNE 20-324)     IP-229 
 Les dimensions han d'expressar-se     En mm 
 Temperatura de servei (T)      -20°C<=T<= 60°C 
 Temperatura d'estovament Vicat (UNE 53-118)   >= 81°C/mm 
 
Condicions d’instal·lació. 
 
S’utilitzaran safates de PVC cegues amb tapa per a la instal·lació dels cables de M.T. El suports i cargoleria, 
seran també de PVC. Aquestes safates aniran convenientment senyalitzades amb plaques indicadores de perill 
de mort. La safata per cables de M.T. podrà ser ranurada amb autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades a la suportaria 
corresponent. 
 
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça 
d'unió fixada amb cargols o reblons. 
 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments com a màxim. Tots els elements auxiliars 
(derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 
 
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram. 
 
Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb tots els seus 
accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, etc. de manera que es formi un 
conjunt apropiat i predissenyat. 
 
La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de reserva no 
produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal i) de la distància entre suports i en cap cas 
superior a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes eventual de 70 kg. degut al pes de una 
persona sobre elles. 

13.2.5.2. SAFATES METÀL·LIQUES 

Definició: Safates metàl·liques galvanitzades en calent per immersió segons normes UNE 37.501 a 37.508, de: 
 
 - Planxa d'acer amb tapa 
 - Reixeta d'acer 
 
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 
 
 - Cega amb ala estàndard 
 - Perforada amb ala estàndard 
 - Perforada amb el centre llis reforçat 
 
S’utilitzarà safata cega reforçada, amb tapa, per instal·lació del cables que alimenten als variadors de velocitat. 
Característiques generals 
 
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
rebaves. 
 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 
 
PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
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Safata de xapa de tipus reforçat, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la 
coberta. 
 
La xapa serà de 1,5 mm d’espessor com a mínim. L’espessor de galvanitzat, serà com a mínim de 55 micres. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
 
 - Cega amb ala estàndard.       >= IP-419 
 - Perforada amb ala estàndard      >= IP-219 
 - Perforada amb el centre llis reforçat     >= IP-219 
 
Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 
 
El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 
 
 - Resistència a la flama     Autoextingible i inflamable 
 
REIXETA D'ACER: 
 
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella de vatera d’acer. 
 
El diàmetre de la vareta serà de 7 mm com a mínim, i el gruix mínim de galvanitzat de 70 micres. 
 
Grau de protecció (UNE 20-324):     >= IP-XX9 
 
Quan l'acer porta un recobriment sintètic o plàstic. 
 
El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics, de 70 micres com a mínim. 
 
 - Resistència a la flama     Autoextingible i inflamable 
 
Condicions generals del muntatge. 
 
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport normalitzades, d’acer galvanitzat en calent, de PUK o equivalent, i 
de resistència mecànica adequada segons el pes i moment a suportar, degut als cables, pes propi i eventual 
pes d’una persona. L’anclatge dels suports als paraments, es farà amb tacs metàl·lics de resistència adequada 
a l’esforç a suportar. 
 
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades amb cargols o 
reblons. No es permetrà el mecanitzat i soldat a obra de cap suport o safata, sense l’aprovació prèvia i per 
escrit de la Direcció d’Obra en casos puntuals. 
 
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. 
 
El final de les safates de xapa ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 
 
Toleràncies d'execució: 
 
 - Nivell o aplomat       <= 0,2% 15mm/total 
 - Desploms        <= 0,2%  15 mm/total 
 
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
 
Les safates de cables es muntaran d’acord amb els plànols normalitzats del fabricant, amb tots els seus 
accessoris, així com colzes, derivacions, suports canvis de nivell, reduccions, etc. de manera que es formi un 
conjunt apropiat i predissenyat. 
 

La distància entre suports haurà de ser tal que el pes dels cables previst, més un 20% de reserva no 
produeixen una fletxa superior al 0,5% (en sentit longitudinal) de la distància entre suports i en cap cas superior 
a 2 m. A més, les safates hauran de ser suportar un pes eventual de 60 kg. degut al pes de una persona sobre 
elles. La deformació admesa en sentit transversal és d’un 5%. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament en mòduls d'una llargària de 3 m, admetent-se una tolerància de ± 10 mm. 
 
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
 

 Tipus de PVC 

 Nom del fabricant o marca comercial 

 Referència a les normes 
 
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats. 

13.2.6. CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista entregarà a la Direcció d’Obra els certificats del fabricant on s’especifiqui explícitament les 
proves i assajos realitzats a fàbrica, d’acord amb les normatives d’aplicació, així com els valors mínims i/o 
màxims garantits pel Fabricant com a resultats de les diferents proves. 

13.2.7. AMIDAMENT I ABONAMENT 

S’amidaran i abonaran per les unitats recollides en el Pressupost considerant el seu amidament inclòs les 
partides d'instal·lacions elèctriques si no s'indica de forma expressa en el pressupost. 
 
El preu inclou tapa superior, part proporcional de suports per a sostre o paret, corbes, unions, canvis de nivell, 
accessoris de muntatge i fixació. 

13.3. VARIADORS DE FREQÜÈNCIA 

13.3.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

El variador de freqüència haurà de tenir un mínim de 5 entrades digitals, 2 sortides digitals i 1 entrada analògica 
i 1 sortida analògica 
 
Els variadors de freqüència hauran de ser de gamma alta amb les següents prestacions: 
 

 Mesura de potència integrada 

 Supervisió i control del procés Integrats (cabal i pressió)  

 Funció d'arrencada i parada per reduir el consum amb motor en repòs.  

 Supervisió i protecció dels seus actius (instal·lació, bomba, ...) 

 Supervisió de derives en una bomba  

 Fàcil manteniment i diagnòstic   

 Possibilitat de web Server integrat, per a visualització, diagnòstic i parametrització 

 Els variadors de CA han d'estar construïts per complir amb les normes IEC 

 Han de tenir el marcatge CE, d'acord amb la Directiva Europea de Baixa Tensió (73/23 / CEE i 93/68 / 
CEE) i les directives CEM (89/336 / CEE) 

 Tensió d'entrada nominal i interval de potència nominal  

 Per al seu possible ús amb generadors, el variador de CA ha d'operar entre 40 i 72 Hz.  

 Grau de protecció IP 55 o similar 

 Sistema de refrigeració dissipador tèrmic i ventilació forçada  

 Harmònics acord amb IEC / EN 61000-3-12 harmònics <48% THDi 

 Baix índex d'harmònics (THDi <48% al 80% de la càrrega)  

 Compatible amb el sistema de telecontrol seleccionat 

13.4. ARMARIS 
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13.4.1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb grau de protecció normal (IP65), estanca, antihumitat o antideflagrant i amb porta o tapa, 
encastats, muntats superficialment, fixats a columna o muntats sobre solera de formigó amb perns encastats. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

 Col·locació i anivellament 

 Muntatge i instal·lació dels perns necessaris per a la col·locació 

13.4.1.1. CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts o a la solera 
de formigó utilitzant els perns instal·lats anteriorment i inclosos en els treballs d'aquesta unitat. La columna, en 
el seu cas ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
 

 Posició: ± 20 mm 

 Aplomat: ± 2% 

13.4.2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

13.4.3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

13.4.4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. REBT 2002. 

13.5. QUADRES ELÈCTRICS 

 
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a taller de manera que 
serveixin com a referència al provar tota la instal·lació tal com s'han exposat anteriorment. 
 
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb senyalització de l'estat de cada 
aparell 
(funcionament i avaria). 
 
Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit, indicant les 
següents característiques: 
 
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.), amb les seves seccions 
o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc. 
 
Compartiments en que es divideixen. 
 
Elements que s'allotgen en els quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els mateixos. Interruptors 
automàtics. 
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars. 

 
Proteccions que, com a mínim, seran: 
 

 Sobrecàrrega a cada receptor 

 Curtcircuits, a cada receptor 

 Defecte a terra, a cada receptor 

 Desequilibri, a cada motor 
 
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses maniobres i per a 
protecció contra accidents del personal, així com el sistema de posada a terra del conjunt de les cabines. 
 
La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la cel·la central i als dos costats es vagin 
situant les cel·les o sortides quan calgui. 
 
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent els aparells 
d'indicació, marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també plastificats. 
 
S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el tipus dels mateixos.  
 
CARACTERÍSTIQUES 
 

 Fabricant: a determinar pel Contractista. 

 Tensió nominal d'ocupació: 380 V 

 Tensió nominal d'aïllament: 750 V 

 Tensió d'assaig: 2.500 V, durant 1 seg 

 Intensitats nominals a l'embarrat horitzontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A 

 Resistència els esforços electrodinàmics de curtcircuits: 50 KA 

 Protecció contra agents exteriors: IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN. 

 Dimensions: Diverses, amb llargària màxima de 2.000 mm. 
 
 
 
Albiol, 2 març de 2023. 
Autors del projecte. 
HIDROLEM 
 

 
 

Miquel Roca Custal 
Enginyer Civil col. 35531 

Màster de Camins, Canals i Ports 

Ferran Alà Salat 
Enginyer de Camins col. 34628 

Màster en Hidrologia Subterrània 
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació de
rases per
instal·lacions
fins a una
profunditat de 2
m, en terra
d'argila
semidura, amb
mitjans
mecànics, i
càrrega a camió. 26,53 VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

2 m³ Excavació de
rases per
instal·lacions
fins a una
profunditat de 2
m, en terra de
roca tova, amb
mitjans
mecànics, i
càrrega a camió. 65,31 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 1

3 m² Esbrossada i
neteja del
terreny, amb
mitjans
mecànics.
Comprèn els
treballs
necessaris per
retirar de les
zones previstes
per a
l'edificació o
urbanització:
arbres, petites
plantes, mala
herba, brossa,
fustes caigudes,
runes,
escombraries o
qualsevol altre
material
existent, fins a
una profunditat
no menor que el
gruix de la capa
de terra
vegetal,
considerant com
mínima 25 cm; i
càrrega a camió. 2,30 DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

4 u Talat d'arbre
de fins a 5 m
d'altura, de 30
a 60 cm de
diàmetre de
tronc i copa
frondosa, amb
motoserra i
camió amb
cistella, amb
extracció de la
soca, i carga
manual a camió. 83,15 VUITANTA-TRES EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 2
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5 m³ Reblert
principal de
rases per
instal·lacions,
amb terra
seleccionada
procedent de la
pròpia excavació
i compactació en
tongades
successives de
20 cm d'espessor
màxim amb picó
vibrant de guiat
manual, fins a
assolir una
densitat seca no
inferior al 95%
de la màxima
obtinguda en
l'assaig Proctor
Modificat,
realitzat segons
UNE 103501.
Inclou cinta o
distintiu
indicador de la
instal·lació. 14,17 CATORZE EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 3

6 m Canalització
de tub corbable,
subministrat en
rotllo, de
polietilè de
doble paret
(interior llisa
i exterior
corrugada), de
color taronja,
de 75 mm de
diàmetre
nominal,
resistència a la
compressió 450
N, col·locat
sobre llit de
sorra de 5 cm
d'espessor,
degudament
compactada i
anivellada amb
picó vibrant de
guiat manual,
reblert lateral
compactant fins
als ronyons i
posterior
reblert amb la
mateixa sorra
fins a 10 cm per
sobre de la
generatriu
superior de la
canonada.
Instal·lació
soterrada.
Inclou cinta de
senyalització. 7,96 SET EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7 m Canonada per a
alimentació
d'aigua potable,
soterrada,
formada per tub
de polietilè PE
100, de color
negre amb bandes
de color blau,
de 40 mm de
diàmetre
exterior i 2,4
mm de gruix,
SDR17, PN=10
atm, col·locat
sobre llit de
sorra de 10 cm
de gruix, en el
fons de la rasa
prèviament
excavada,
degudament
compactada i
anivellada amb
picó vibrant de
guiat manual,
reblert lateral
compactant fins
als ronyons i
posterior
reblert amb la
mateixa sorra
fins a 10 cm per
sobre de la
generatriu
superior de la
canonada. Inclús
accessoris,
peces especials,
i cinta de
senyalització. 9,30 NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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8 m Canonada
d'impulsió
formada per tub
d'acer
galvanitzat
estirat sense
soldadura, sèrie
M, de 1 1/4" DN
32 mm de
diàmetre i 3,2
mm de gruix.
Canononada PN
40. En trams de
6 metres units
per brides
planes tipus 01
per canonada
DN32, d'acer de
qualitat S235JR
galvanitzat amb
mossegades per
al cablejat
elèctric i tub
piezomètric.
Brides unides
amb cargols M16
d’acer al
carboni tipus
6.8 amb acabat
superficial
mitjançant zinc.
Orelles soldades
(a 40 cm de les
brides i centre
canonada),
alineades amb la
mossegada de la
brida, i d'acer
galvanitzat.
Subministrada i
col·locada. 48,01 QUARANTA-VUIT EUROS AMB U

CÈNTIM

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m Canonada
formada per tub
de policlorur de
vinil no
plastificat
(PVC-U), de 32
mm de diàmetre
exterior, PN=16
atm i 2,4 mm de
gruix, amb
extrem
atrompetat, per
a unió encolada.
Instal·lació en
superfície.
Inclús material
auxiliar para
muntatge i
subjecció a
l'obra,
accessoris i
peces especials. 6,30 SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 7

10 U Pericó
enterrat de
connexió
elèctrica,
prefabricat de
formigó, sense
fons,
registrable, de
40x40x40 cm de
mesures
interiors, amb
parets
rebaixades per a
l'entrada de
tubs, capaç de
suportar una
càrrega de 400
kN, amb marc de
xapa
galvanitzada i
tapa de formigó
armat
alleugerit, de
49,5x48,5 cm,
per a pericó de
connexió
elèctrica, capaç
de suportar una
càrrega de 125
kN. 69,01 SEIXANTA-NOU EUROS AMB U

CÈNTIM

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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11 m Clos de
parcel·la format
per malla de
simple torsió,
de 50 mm de
passada de malla
i 3,9 mm de
diàmetre, acabat
galvanitzat i
pals d'acer
galvanitzat de
48 mm de
diàmetre i 2 m
d'altura,
encastats en
daus de formigó,
en pous excavats
en el terreny.
Inclús
accessoris per a
la fixació de la
malla de simple
torsió als pals
metàl·lics. 25,34 VINT-I-CINC EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

12 u Transport,
muntatge i
desmuntatge de
l'equip
d'aforament a
una fondària
màxima de 250 m. 1.725,00 MIL SET-CENTS VINT-I-CINC

EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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13 u Jornada de
lloguer de
l'equip
d'aforament i
instal·lacions
associades, que
inclou com a
mínim: bomba
submergible
capaç d'impulsar
10 m3/h a 200 m,
canonada
d'impulsió, tub
piezomètric,
comptador
volumètric,
variador de
freqüència,
aixeta per
mostres, mànega
de 50 m per
evacuar l'aigua. 345,00 TRES-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS

14 hr Hora de
monitoreig
d'assaig de
bombeig
esglaonat. 34,50 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

15 hr Hora de
monitoreig
d'assaig de
recuperació
(posterior a
bombeig
esglaonat). 23,00 VINT-I-TRES EUROS

16 hr Hora de
monitoreig
d'assaig a cabal
constant. 34,50 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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17 hr Hora de
monitoreig
d'assaig de
recuperació
(posterior a
bombeig cabal
constant). 23,00 VINT-I-TRES EUROS

18 u Mostra d'aigua
a ser recollida
al final de la
fase de
bombament i
enviament al
laboratori abans
de 24h, per a
dur a terme
analisi complert
de potabilitat
segons
RD140/2003. 1.035,00 MIL TRENTA-CINC EUROS

19 u Jornada de
lloguer de grup
electrogen
insonoritzat.
Inclou
combustible. 230,00 DOS-CENTS TRENTA EUROS

20 pa Segellat de
sondeig negatiu
amb grava i
morter de ciment
per injecció.
Inclou
desplaçament de
maquinària,
material i
personal.
Partida a
justificar. 5.100,00 CINC MIL CENT EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 11

21 m
Video-inspecció
amb càmera
submergible i
sonda caliper.
Inclou
desplaçament
d'equips i
personal, i
redacció
d'informe. 8,00 VUIT EUROS

22 m Inspecció de
verticalitat del
sondeig. Inclou
desplaçament
d'equips i
personal, i
redacció
d'informe. 6,00 SIS EUROS

23 u Transport de
maquinària,
emplaçament i
retirada. 2.415,00 DOS MIL QUATRE-CENTS QUINZE

EUROS

24 m Perforació de
l'embrocat del
pou i
revestiment
provisional. 287,50 DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

25 m Perforació a
rotopercussió
diàmetre 312 mm
(o similar).
Inclou parades
per mesurar el
cabal. 126,50 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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26 m Perforació a
rotopercussió
diàmetre 250 mm
(o similar).
Inclou parades
per mesurar el
cabal. 63,25 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

27 m
Subministrament
i col·locació de
canonada cega de
xapa naval de
qualitat mínima
S235JR i DI
185x4mm
d'espessor. 51,75 CINQUANTA-U EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

28 m
Subministrament
i col·locació de
canonaca
filtrant tipus
pont o colissos
amb obertura 2
mm. Mateixes
característiques
que canonada
cega. 92,00 NORANTA-DOS EUROS

29 m Treballs de
ranurat in-situ
de canonada
cega. 8,05 VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS

30 m Engravat de
l'anular amb
grava 4-8 mm o
similar. Inclou
tap bentonita
intermedi i
superior. També
inclou tap de
fons. 5,05 CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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31 m Segellat
superior amb
morter de
ciment/bentonita
al 2%. 40,25 QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

32 u Jornada de
neteja i
desenvolupament
amb bombeig
air-lift. Inclou
muntatge i
desmuntatge del
sistema. 2.416,00 DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE

EUROS

33 u Tapa de pou
amb cadenat. 92,00 NORANTA-DOS EUROS

34 u Abastament
d'aigua
necessària pels
treballs de
perforació. 345,00 TRES-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS

35 m Cable elèctric
per connexió de
l'electrobomba
submergible.
Cable 4G6 (1
cable per cada
fase + el
neutre) de 6 mm2
de coure, tipus
DN-F segons
norma UNE-EN
60332-1-2 de
0,6/1kV. Cable
submergible i en
una única
manguera. 15,00 QUINZE EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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36 pa
Subministrament
i muntatge
d'armariet,
quadre de
control i
variador de
freqüència pel
nou pou. Inclou
armariet
elèctric amb
espai suficient
per contenir el
sistema de
telecontrol,
botó de parada
d'emergència,
botó de selecció
manual o
automàtic
(telecontrol) i
senyals
lluminosos
indicadors de:
- En
funcionament.
- Alarma per
fallada de
tensió.
- Alarma per
excés de
pressió.
- Alarma per
nivell baix al
pou.
- Alarma per
sobreescalfament
de la bomba.
Inclou els
materials:
- Quadre
metal·lic
estanc,
pulsadors i
senyals
lluminoses.
- Variador de
freqüència i

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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filtre
sinusoidal
(Grundfos model
CUE 3x380-500V
3,0 kW, o
similar).
- Inclou part
proporcional de
petits
accessoris i
material
auxiliar i
components
necessaris per a
la connexió amb
el sistema de
telecontrol.  
Inclou
programació del
variador de
freqüència amb
la sortida del
cabalimetre
electromagnètic
i parada segons
lectura del
transductor de
pressió.
Completament
muntat i provat. 5.200,00 CINC MIL DOS-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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37 pa
Subministrament,
muntatge,
programació i
prova de posada
en marxa del
sistema de
telecontrol per
al funcionament
del nou pou.
Sistema amb
entrades com a
mínim per
l'enregistrament
del nivell
d'aigua al pou
(sonda
piesoresistiva
instal·lad al
pou) i lectura
del comptador
(instal·lat al
pou).
Subministrament
i muntatge de
sonda de nivell
piezoresistiva
de 320 m de
cable i rang de
mesura 0-160
mca. Altura
mínima suportada
de 160 mca.
Muntada dins el
pou. Sistema
provat. Inclou
part
proporcional
d'accessoris i
treballs
auxiliars.
Partida a
justificar. 8.790,40 VUIT MIL SET-CENTS NORANTA

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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38 u Electrobomba
submergible de
4" amb punt de
treball d'1 l/s
a 140 mca
(Grundfos SP
3A-39 o
similar). 4.485,00 QUATRE MIL QUATRE-CENTS

VUITANTA-CINC EUROS

39 u Camisa de
refrigeració i
filtre per
electrobomba
submergible
(Grundfos
referencia Nº
96937179 o
similar) 500,00 CINC-CENTS EUROS

40 jr Jornada de
muntatge de la
columna
d'impulsió a 240
m, tub
piezomètric i
cable elèctric.
Inclou
maquinària
elevadora,
equips auxiliars
i accessoris. 1.000,00 MIL EUROS

41 u Vàlvula de
retenció 1" 1/2"
PN40 d'acer INOX
AISI316 a la
sortida de
l'electrobomba,
per a usos
d'aigua potable. 35,00 TRENTA-CINC EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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42 u Carro
d'elements de
control i mesura
a instal·lar
dins de
l'arqueta del
pou i format
per:  una
adaptació
PE-rosca DN40-1
1/4", una
contrarosca 1
1/4", una
vàlvula de
seccionament
roscada FF 1
1/4", una Te
roscada FFF 1
1/4", una Te
roscada  FFF 1
1/4"-1/2"-1
1/4", una
contrarosca
1/2", una
vàlvula de bola
FF 1/2", una
creueta roscada
FFF 1/2", un
manòmetre
d'esfera roscat
M 1/2", una
aixeta de jardí
roscada M 1/2",
un transductor
de pressió
rocast M 1/2",
una unió
d'assentament
cònic MF 1 1/4",
un comptador
volumètric
ELSTER M120 R160
DN24 rosca MM 1
1/4", un filtre
en Y roscat FF 1
1/4" INOX, un
vàlvula
antiretorn

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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roscada FF 1/4",
un colze roscat
MF 1 1/4", una
ventosa
trifuncional
roscada M 1
1/4", un suport
per la canonada
d'impulsió, dos
suports d'acer
galvanitzt pel
carro, un ràcord
roscat M 1 1/4".
Tots els
elements PN10 o
superior.
Material acer
galvanitzat si
no s'ha
especificat. 1.446,24 MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS

EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS43 pa Gestió dels

residus generats
a l'obra.
Transport i
retirada dels
contenidors, i
taxes
corresponents. 2.200,00 DOS MIL DOS-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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44 jr Jornada de
treballs
auxiliars amb
mitjans mecànics
(retroexcavadora
) per moviment
de terres que
inclourà:
- Condicionament
camí d'accés a
la zona de
treballs.
- Excavació de
la bassa de
llots pels
treballs de
perforació.
- Restitució
dels terrenys
afectats al seu
estat original. 800,00 VUIT-CENTS EUROS

45 m Desmuntatge i
retirada de
tanca de malla
de simple
torsió. 10,00 DEU EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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46 u
Subministrament
i muntatge de
Porta d'acer de
dues fulles de 4
metres
d'amplada,
altura 2 m. La
fulles de la
forta estan
formades per
marcs d'acer i
tela metàl·lica
de torsió simple
amb acabat
galvanitzat, de
50 mm de pas de
malla i diàmetre
3,9 mm, pals de
tub galvanitzat
de diàmetre 75
mm i 2 m
d'altura,
encastats en
daus de formigó
en pous excavats
en el terreny.
Inclou
frontises, baldo
i cadenat. 800,00 VUIT-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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47 u Arqueta per
capçal del pou
d'obra de
fàbrica de
dimensions
interiors
2x1x0,9 m (llarg
x ample x fons)
amb mur de
càrrega de 15 cm
d'espessor de
fàbrica de bloc
de formigó, llis
estàndard, color
gris, 40x20x15
cm, resistència
normalitzada R10
(10 N/mm²), per
revestir, amb
junts
horitzontals i
verticals de 10
mm d'espessor,
junt renfonsada,
rebuda amb
morter de ciment
industrial,
color gris,
M-7,5,
subministrat en
sacs. Arrebosat
interior
vertical
d'arqueta amb
morter de ciment
tipus GP CSII
W0, amb acabat
rugòs. Llosa de
fonamentació
gruix 10 cm de
formigó
HM-20/B/20/X0
fabricat
in-situ. Tancat
superiorment
format per dues
unitats de marc
i tapa de ferro

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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colat 100x100 mm
i altura 60 mm
classe B-125
segons UNE-EN
124. 1.965,00 MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC

EUROS
48 pa Seguretat i

salud en l'obra.
Inclou com a
mínim:
proteccions
individuals,
proteccions
col·lectives,
farmaciola
primers auxilis,
senyalització i
tancament
provisional de
l'obra i
intal·lacions de
benestar i
higiene. 3.270,00 TRES MIL DOS-CENTS SETANTA

EUROS

49 u Cates per a la
comprovació de
serveis
existents.
Mitjans manuals. 69,00 SEIXANTA-NOU EUROS

Albiol a 2 de Març de 2023

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos
que sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 TREBALLS PREVIS
1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans

mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm;
i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Peó ordinari … 0,019 h 17,290 0,33

(Maquinària)
Pala carregad… 0,025 h 74,422 1,86

(Resta d'obra) 0,04

3% Costos indirectes 0,07

2,30

1.2 u Cates per a la comprovació de serveis existents.
Mitjans manuals.

(Mitjans auxiliars)
Cates per a l… 1,000 u 66,990 66,99

3% Costos indirectes 2,01

69,00

2 MOVIMENT DE TERRES

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1 jr Jornada de treballs auxiliars amb mitjans mecànics
(retroexcavadora) per moviment de terres que inclourà:
- Condicionament camí d'accés a la zona de treballs.
- Excavació de la bassa de llots pels treballs de
perforació.
- Restitució dels terrenys afectats al seu estat original.

(Mitjans auxiliars)
Jornada de tr… 1,000 jr 776,699 776,70

3% Costos indirectes 23,30

800,00

3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA
3.1 u Transport de maquinària, emplaçament i retirada.

(Mitjans auxiliars)
Transport de … 1,000 u 2.344,660 2.344,66

3% Costos indirectes 70,34

2.415,00

3.2 m Perforació de l'embrocat del pou i revestiment
provisional.

(Mitjans auxiliars)
Perforació de… 1,000 m 279,126 279,13

3% Costos indirectes 8,37

287,50

3.3 m Perforació a rotopercussió diàmetre 312 mm (o
similar). Inclou parades per mesurar el cabal.

(Mitjans auxiliars)
Perforació a … 1,000 m 122,816 122,82

3% Costos indirectes 3,68

126,50

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.4 m Perforació a rotopercussió diàmetre 250 mm (o
similar). Inclou parades per mesurar el cabal.

(Mitjans auxiliars)
Perforació a … 1,000 m 61,408 61,41

3% Costos indirectes 1,84

63,25

3.5 m Subministrament i col·locació de canonada cega de
xapa naval de qualitat mínima S235JR i DI 185x4mm
d'espessor.

(Mitjans auxiliars)
Subministrame… 1,000 m 50,243 50,24

3% Costos indirectes 1,51

51,75

3.6 m Subministrament i col·locació de canonaca filtrant
tipus pont o colissos amb obertura 2 mm. Mateixes
característiques que canonada cega.

(Mitjans auxiliars)
Subministrame… 1,000 m 89,320 89,32

3% Costos indirectes 2,68

92,00

3.7 m Treballs de ranurat in-situ de canonada cega.

(Mitjans auxiliars)
Treballs de r… 1,000 m 7,816 7,82

3% Costos indirectes 0,23

8,05

3.8 m Engravat de l'anular amb grava 4-8 mm o similar.
Inclou tap bentonita intermedi i superior. També inclou
tap de fons.

(Mitjans auxiliars)
Engravat de l… 1,000 m 4,903 4,90

3% Costos indirectes 0,15

5,05
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3.9 m Segellat superior amb morter de ciment/bentonita al
2%.

(Mitjans auxiliars)
Segellat supe… 1,000 m 39,078 39,08

3% Costos indirectes 1,17

40,25

3.10 u Jornada de neteja i desenvolupament amb bombeig
air-lift. Inclou muntatge i desmuntatge del sistema.

(Mitjans auxiliars)
Jornada de ne… 1,000 u 2.345,631 2.345,63

3% Costos indirectes 70,37

2.416,00

3.11 u Tapa de pou amb cadenat.

(Mitjans auxiliars)
Tapa de pou a… 1,000 u 89,320 89,32

3% Costos indirectes 2,68

92,00

3.12 u Abastament d'aigua necessària pels treballs de
perforació.

(Mitjans auxiliars)
Abastament d'… 1,000 u 334,951 334,95

3% Costos indirectes 10,05

345,00

4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE
L'AIGUA

4.1 u Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip
d'aforament a una fondària màxima de 250 m.

(Mitjans auxiliars)
Transport, mu… 1,000 u 1.674,757 1.674,76

3% Costos indirectes 50,24

1.725,00
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4.2 u Jornada de lloguer de l'equip d'aforament i
instal·lacions associades, que inclou com a mínim:
bomba submergible capaç d'impulsar 10 m3/h a 200 m,
canonada d'impulsió, tub piezomètric, comptador
volumètric, variador de freqüència, aixeta per mostres,
mànega de 50 m per evacuar l'aigua.

(Mitjans auxiliars)
Jornada de ll… 1,000 u 334,951 334,95

3% Costos indirectes 10,05

345,00

4.3 u Jornada de lloguer de grup electrogen insonoritzat.
Inclou combustible.

(Mitjans auxiliars)
Jornada de ll… 1,000 u 223,301 223,30

3% Costos indirectes 6,70

230,00

4.4 hr Hora de monitoreig d'assaig de bombeig esglaonat.

(Mitjans auxiliars)
Hora de monit… 1,000 hr 33,495 33,50

3% Costos indirectes 1,01

34,50

4.5 hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior
a bombeig esglaonat).

(Mitjans auxiliars)
Hora de monit… 1,000 hr 22,330 22,33

3% Costos indirectes 0,67

23,00

4.6 hr Hora de monitoreig d'assaig a cabal constant.

(Mitjans auxiliars)
Hora de monit… 1,000 hr 33,495 33,50

3% Costos indirectes 1,01

34,50
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4.7 hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior
a bombeig cabal constant).

(Mitjans auxiliars)
Hora de monit… 1,000 hr 22,330 22,33

3% Costos indirectes 0,67

23,00

4.8 u Mostra d'aigua a ser recollida al final de la fase de
bombament i enviament al laboratori abans de 24h, per a
dur a terme analisi complert de potabilitat segons
RD140/2003.

(Mitjans auxiliars)
Analítica de … 1,000 u 1.004,854 1.004,85

3% Costos indirectes 30,15

1.035,00

5 OBRA CIVIL
5.1 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una

profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Peó ordinari … 0,298 h 17,290 5,15

(Maquinària)
Retroexcavado… 0,387 h 51,940 20,10

(Resta d'obra) 0,51

3% Costos indirectes 0,77

26,53
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5.2 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una
profunditat de 2 m, en terra de roca tova, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

(Mà d'obra)
Peó ordinari … 0,875 h 17,290 15,13

(Maquinària)
Retroexcavado… 0,528 h 69,550 36,72

Retrocarregad… 0,264 h 39,080 10,32

(Resta d'obra) 1,24

3% Costos indirectes 1,90

65,31

5.3 u Arqueta per capçal del pou d'obra de fàbrica de
dimensions interiors 2x1x0,9 m (llarg x ample x fons)
amb mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de
bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x15 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat en sacs. Arrebosat interior
vertical d'arqueta amb morter de ciment tipus GP CSII
W0, amb acabat rugòs. Llosa de fonamentació gruix 10
cm de formigó HM-20/B/20/X0 fabricat in-situ. Tancat
superiorment format per dues unitats de marc i tapa de
ferro colat 100x100 mm i altura 60 mm classe B-125
segons UNE-EN 124.

(Mitjans auxiliars)
Arqueta d'obr… 1,000 u 1.907,767 1.907,77

3% Costos indirectes 57,23

1.965,00

5.4 m Desmuntatge i retirada de tanca de malla de simple
torsió.

(Mitjans auxiliars)
Desmuntatge i… 1,000 m 9,709 9,71

3% Costos indirectes 0,29

10,00
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5.5 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de
50 mm de passada de malla i 3,9 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre i 2 m d'altura, encastats en daus de formigó, en
pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la
fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª mu… 0,112 h 21,430 2,40

Ajudant munta… 0,112 h 18,520 2,07

Ajudant const… 0,124 h 18,520 2,30

(Materials)
Formigó HM-20… 0,015 m³ 68,600 1,03

Accessoris pe… 1,000 U 1,120 1,12

Malla de simp… 2,400 m² 3,040 7,30

Pal en escair… 0,200 U 17,300 3,46

Pal intermedi… 0,220 U 12,540 2,76

Pal interior … 0,060 U 13,310 0,80

Pal extrem de… 0,040 U 16,090 0,64

(Resta d'obra) 0,72

3% Costos indirectes 0,74

25,34
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5.6 u Subministrament i muntatge de Porta d'acer de dues
fulles de 4 metres d'amplada, altura 2 m. La fulles de la
forta estan formades per marcs d'acer i tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 3,9 mm, pals de tub galvanitzat de
diàmetre 75 mm i 2 m d'altura, encastats en daus de
formigó en pous excavats en el terreny. Inclou frontises,
baldo i cadenat.

(Mà d'obra)
Oficial 1a 2,373 h 25,360 60,18

Oficial 1a mu… 2,373 h 26,210 62,20

Ajudant munta… 2,373 h 22,510 53,42

(Materials)
Formigó HM-20… 0,070 m3 73,093 5,12

Porta d'acer … 1,000 u 593,139 593,14

(Resta d'obra) 2,64

3% Costos indirectes 23,30

800,00

5.7 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclou
cinta de senyalització.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª el… 0,033 h 21,430 0,71

Oficial 1ª co… 0,063 h 20,740 1,31

Ajudant elect… 0,026 h 18,500 0,48

Peó ordinari … 0,063 h 17,290 1,09

(Maquinària)
Camió cistern… 0,001 h 42,580 0,04

Picó vibrant … 0,055 h 3,720 0,20

Dúmper de des… 0,007 h 9,880 0,07

(Materials)
Sorra de 0 a … 0,063 m³ 13,050 0,82

Quadre de preus nº 2
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Tub corbable,… 1,000 m 2,529 2,53

Cinta de seny… 1,000 m 0,331 0,33

(Resta d'obra) 0,15

3% Costos indirectes 0,23

7,96

5.8 U Pericó enterrat de connexió elèctrica, prefabricat de
formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de
mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada
de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb
marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió
elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª co… 0,656 h 20,740 13,61

Ajudant const… 0,681 h 18,520 12,61

(Materials)
Pericó de con… 1,000 U 11,285 11,29

Marc de xapa … 1,000 U 28,178 28,18

(Resta d'obra) 1,31

3% Costos indirectes 2,01

69,01
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5.9 m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins
a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclou cinta o distintiu indicador de
la instal·lació.

(Mà d'obra)
Peó ordinari … 0,434 h 17,290 7,50

(Maquinària)
Camió cistern… 0,012 h 42,580 0,51

Picó vibrant … 0,866 h 3,720 3,22

Camió bascula… 0,017 h 53,782 0,91

Dúmper de des… 0,115 h 9,880 1,14

(Materials)
Cinta plastif… 1,100 m 0,188 0,21

(Resta d'obra) 0,27

3% Costos indirectes 0,41

14,17

6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS
HIDRÀULIQUES
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6.1 m Canonada d'impulsió formada per tub d'acer
galvanitzat estirat sense soldadura, sèrie M, de 1 1/4"
DN 32 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Canononada
PN 40. En trams de 6 metres units per brides planes
tipus 01 per canonada DN32, d'acer de qualitat S235JR
galvanitzat amb mossegades per al cablejat elèctric i tub
piezomètric. Brides unides amb cargols M16 d’acer al
carboni tipus 6.8 amb acabat superficial mitjançant zinc.
Orelles soldades (a 40 cm de les brides i centre
canonada), alineades amb la mossegada de la brida, i
d'acer galvanitzat. Subministrada i col·locada.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª la… 0,350 h 21,430 7,50

Ajudant lampi… 0,350 h 18,500 6,48

(Materials)
Tub d'acer ga… 1,000 m 30,535 30,54

Material auxi… 1,000 U 1,175 1,18

(Resta d'obra) 0,91

3% Costos indirectes 1,40

48,01

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 12



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

6.2 m Canonada per a alimentació d'aigua potable,
soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de color
negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada. Inclús accessoris, peces
especials, i cinta de senyalització.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª la… 0,078 h 21,430 1,67

Oficial 1ª co… 0,023 h 20,740 0,48

Ajudant lampi… 0,078 h 18,500 1,44

Peó ordinari … 0,023 h 17,290 0,40

(Materials)
Sorra de 0 a … 0,095 m³ 13,050 1,24

Tub de poliet… 1,000 m 3,620 3,62

(Resta d'obra) 0,18

3% Costos indirectes 0,27

9,30

6.3 u Electrobomba submergible de 4" amb punt de treball
d'1 l/s a 140 mca (Grundfos SP 3A-39 o similar).

(Mitjans auxiliars)
Electrobomba … 1,000 u 4.354,369 4.354,37

3% Costos indirectes 130,63

4.485,00

6.4 u Camisa de refrigeració i filtre per electrobomba
submergible (Grundfos referencia Nº 96937179 o similar)

(Mitjans auxiliars)
Camisa de ref… 1,000 u 485,437 485,44

3% Costos indirectes 14,56

500,00
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6.5 u Vàlvula de retenció 1" 1/2" PN40 d'acer INOX AISI316
a la sortida de l'electrobomba, per a usos d'aigua
potable.

(Mitjans auxiliars)
Vàlvula de re… 1,000 u 33,981 33,98

3% Costos indirectes 1,02

35,00

6.6 m Canonada formada per tub de policlorur de vinil no
plastificat (PVC-U), de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=16 atm i 2,4 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
per a unió encolada. Instal·lació en superfície. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª la… 0,067 h 21,430 1,44

Ajudant lampi… 0,067 h 18,500 1,24

(Materials)
Tub de policl… 1,000 m 3,200 3,20

Material auxi… 1,000 U 0,120 0,12

(Resta d'obra) 0,12

3% Costos indirectes 0,18

6,30
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6.7 u Carro d'elements de control i mesura a instal·lar dins
de l'arqueta del pou i format per:  una adaptació
PE-rosca DN40-1 1/4", una contrarosca 1 1/4", una
vàlvula de seccionament roscada FF 1 1/4", una Te
roscada FFF 1 1/4", una Te roscada  FFF 1 1/4"-1/2"-1
1/4", una contrarosca 1/2", una vàlvula de bola FF 1/2",
una creueta roscada FFF 1/2", un manòmetre d'esfera
roscat M 1/2", una aixeta de jardí roscada M 1/2", un
transductor de pressió rocast M 1/2", una unió
d'assentament cònic MF 1 1/4", un comptador volumètric
ELSTER M120 R160 DN24 rosca MM 1 1/4", un filtre en
Y roscat FF 1 1/4" INOX, un vàlvula antiretorn roscada
FF 1/4", un colze roscat MF 1 1/4", una ventosa
trifuncional roscada M 1 1/4", un suport per la canonada
d'impulsió, dos suports d'acer galvanitzt pel carro, un
ràcord roscat M 1 1/4". Tots els elements PN10 o
superior. Material acer galvanitzat si no s'ha especificat.

(Mitjans auxiliars)
Carro d'eleme… 1,000 u 1.404,117 1.404,12

3% Costos indirectes 42,12

1.446,24

6.8 jr Jornada de muntatge de la columna d'impulsió a 240
m, tub piezomètric i cable elèctric. Inclou maquinària
elevadora, equips auxiliars i accessoris.

(Mitjans auxiliars)
Jornada de mu… 1,000 jr 970,874 970,87

3% Costos indirectes 29,13

1.000,00

7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES
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7.1 m Cable elèctric per connexió de l'electrobomba
submergible. Cable 4G6 (1 cable per cada fase + el
neutre) de 6 mm2 de coure, tipus DN-F segons norma
UNE-EN 60332-1-2 de 0,6/1kV. Cable submergible i en
una única manguera.

(Mitjans auxiliars)
Cable elèctri… 1,000 m 14,563 14,56

3% Costos indirectes 0,44

15,00

7.2 pa Subministrament i muntatge d'armariet, quadre de
control i variador de freqüència pel nou pou. Inclou
armariet elèctric amb espai suficient per contenir el
sistema de telecontrol, botó de parada d'emergència,
botó de selecció manual o automàtic (telecontrol) i
senyals lluminosos indicadors de:
- En funcionament.
- Alarma per fallada de tensió.
- Alarma per excés de pressió.
- Alarma per nivell baix al pou.
- Alarma per sobreescalfament de la bomba.
Inclou els materials:
- Quadre metal·lic estanc, pulsadors i senyals
lluminoses.
- Variador de freqüència i filtre sinusoidal (Grundfos
model CUE 3x380-500V 3,0 kW, o similar).
- Inclou part proporcional de petits accessoris i material
auxiliar i components necessaris per a la connexió amb
el sistema de telecontrol.  
Inclou programació del variador de freqüència amb la
sortida del cabalimetre electromagnètic i parada segons
lectura del transductor de pressió.
Completament muntat i provat.

(Mitjans auxiliars)
Quadre de con… 1,000 pa 5.048,544 5.048,54

3% Costos indirectes 151,46

5.200,00
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7.3 pa Subministrament, muntatge, programació i prova de
posada en marxa del sistema de telecontrol per al
funcionament del nou pou. Sistema amb entrades com a
mínim per l'enregistrament del nivell d'aigua al pou
(sonda piesoresistiva instal·lad al pou) i lectura del
comptador (instal·lat al pou). Subministrament i
muntatge de sonda de nivell piezoresistiva de 320 m de
cable i rang de mesura 0-160 mca. Altura mínima
suportada de 160 mca. Muntada dins el pou. Sistema
provat. Inclou part proporcional d'accessoris i treballs
auxiliars. Partida a justificar.

(Mitjans auxiliars)
Telecontrol i… 1,000 pa 8.534,369 8.534,37

3% Costos indirectes 256,03

8.790,40

8 ALTRES
8.1 pa Segellat de sondeig negatiu amb grava i morter de

ciment per injecció. Inclou desplaçament de maquinària,
material i personal. Partida a justificar.

(Mitjans auxiliars)
Segellat de s… 1,000 pa 4.951,456 4.951,46

3% Costos indirectes 148,54

5.100,00

8.2 m Video-inspecció amb càmera submergible i sonda
caliper. Inclou desplaçament d'equips i personal, i
redacció d'informe.

(Mitjans auxiliars)
Video-inspecc… 1,000 m 7,767 7,77

3% Costos indirectes 0,23

8,00
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8.3 m Inspecció de verticalitat del sondeig. Inclou
desplaçament d'equips i personal, i redacció d'informe.

(Mitjans auxiliars)
Inspecció de … 1,000 m 5,825 5,83

3% Costos indirectes 0,18

6,00

8.4 u Talat d'arbre de fins a 5 m d'altura, de 30 a 60 cm de
diàmetre de tronc i copa frondosa, amb motoserra i
camió amb cistella, amb extracció de la soca, i carga
manual a camió.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª ja… 1,086 h 20,740 22,52

Ajudant jardi… 1,629 h 18,520 30,17

(Maquinària)
Retroexcavado… 0,194 h 49,590 9,62

Corró vibrant… 0,404 h 8,990 3,63

Camió amb cis… 0,484 h 20,310 9,83

Serra de cade… 1,058 h 3,190 3,38

(Resta d'obra) 1,58

3% Costos indirectes 2,42

83,15

9 SEGURETAT I SALUT
9.1 pa Seguretat i salud en l'obra. Inclou com a mínim:

proteccions individuals, proteccions col·lectives,
farmaciola primers auxilis, senyalització i tancament
provisional de l'obra i intal·lacions de benestar i higiene.

(Mitjans auxiliars)
Seguretat i s… 1,000 pa 3.174,757 3.174,76

3% Costos indirectes 95,24

3.270,00

10 GESTIO DE RESIDUS

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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10.1 pa Gestió dels residus generats a l'obra. Transport i
retirada dels contenidors, i taxes corresponents.

(Mitjans auxiliars)
Gestió dels r… 1,000 pa 2.135,922 2.135,92

3% Costos indirectes 64,08

2.200,00

Albiol a 2 de Març de 2023

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 19

1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació
o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent,
fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

Total m²  ......: 35,000

1.2 U Cates per a la comprovació de serveis existents. Mitjans manuals.

Total u  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 1
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2.1 Jr Jornada de treballs auxiliars amb mitjans mecànics (retroexcavadora)
per moviment de terres que inclourà:
- Condicionament camí d'accés a la zona de treballs.
- Excavació de la bassa de llots pels treballs de perforació.
- Restitució dels terrenys afectats al seu estat original.

Total jr  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 2

3.1 U Transport de maquinària, emplaçament i retirada.

Total u  ......: 1,000

3.2 M Perforació de l'embrocat del pou i revestiment provisional.

Total m  ......: 6,000

3.3 M Perforació a rotopercussió diàmetre 312 mm (o similar). Inclou
parades per mesurar el cabal.

Total m  ......: 69,000

3.4 M Perforació a rotopercussió diàmetre 250 mm (o similar). Inclou
parades per mesurar el cabal.

Total m  ......: 175,000

3.5 M Subministrament i col·locació de canonada cega de xapa naval de
qualitat mínima S235JR i DI 185x4mm d'espessor.

Total m  ......: 230,000

3.6 M Subministrament i col·locació de canonaca filtrant tipus pont o
colissos amb obertura 2 mm. Mateixes característiques que canonada
cega.

Total m  ......: 20,000

3.7 M Treballs de ranurat in-situ de canonada cega.

Total m  ......: 30,000

3.8 M Engravat de l'anular amb grava 4-8 mm o similar. Inclou tap bentonita
intermedi i superior. També inclou tap de fons.

Total m  ......: 240,000

3.9 M Segellat superior amb morter de ciment/bentonita al 2%.

Total m  ......: 10,000

3.10 U Jornada de neteja i desenvolupament amb bombeig air-lift. Inclou
muntatge i desmuntatge del sistema.

Total u  ......: 1,500

3.11 U Tapa de pou amb cadenat.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 3
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3.12 U Abastament d'aigua necessària pels treballs de perforació.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 4

4.1 U Transport, muntatge i desmuntatge de l'equip d'aforament a una
fondària màxima de 250 m.

Total u  ......: 1,000

4.2 U Jornada de lloguer de l'equip d'aforament i instal·lacions associades,
que inclou com a mínim: bomba submergible capaç d'impulsar 10
m3/h a 200 m, canonada d'impulsió, tub piezomètric, comptador
volumètric, variador de freqüència, aixeta per mostres, mànega de 50
m per evacuar l'aigua.

Total u  ......: 4,500

4.3 U Jornada de lloguer de grup electrogen insonoritzat. Inclou
combustible.

Total u  ......: 4,500

4.4 Hr Hora de monitoreig d'assaig de bombeig esglaonat.

Total hr  ......: 6,000

4.5 Hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior a bombeig
esglaonat).

Total hr  ......: 6,000

4.6 Hr Hora de monitoreig d'assaig a cabal constant.

Total hr  ......: 24,000

4.7 Hr Hora de monitoreig d'assaig de recuperació (posterior a bombeig
cabal constant).

Total hr  ......: 24,000

4.8 U Mostra d'aigua a ser recollida al final de la fase de bombament i
enviament al laboratori abans de 24h, per a dur a terme analisi
complert de potabilitat segons RD140/2003.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE L'AIGUA

Nº U Descripció Amidament
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5.1 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,300 1,300 0,900 2,691Rasa per arqueta pou
[A*B*C*D]

1 60,000 0,600 0,900 32,400Rasa canonada pou a
dipòsit [A*B*C*D]

35,091 35,091

Total m³  ......: 35,091

5.2 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en terra de roca tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 0,600 0,900 5,400Rasa per canonada de
pou a dipòsit en terrenys
tipus roca tova [A*B*C*D]

5,400 5,400

Total m³  ......: 5,400

5.3 U Arqueta per capçal del pou d'obra de fàbrica de dimensions interiors
2x1x0,9 m (llarg x ample x fons) amb mur de càrrega de 15 cm
d'espessor de fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat en sacs. Arrebosat interior vertical d'arqueta amb
morter de ciment tipus GP CSII W0, amb acabat rugòs. Llosa de
fonamentació gruix 10 cm de formigó HM-20/B/20/X0 fabricat in-situ.
Tancat superiorment format per dues unitats de marc i tapa de ferro
colat 100x100 mm i altura 60 mm classe B-125 segons UNE-EN 124.

Total u  ......: 1,000

5.4 M Desmuntatge i retirada de tanca de malla de simple torsió.

Total m  ......: 10,000

5.5 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 3,9 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 2 m d'altura, encastats en
daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris
per a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.

Total m  ......: 12,000

Pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 6

5.6 U Subministrament i muntatge de Porta d'acer de dues fulles de 4
metres d'amplada, altura 2 m. La fulles de la forta estan formades per
marcs d'acer i tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 3,9 mm, pals de tub galvanitzat
de diàmetre 75 mm i 2 m d'altura, encastats en daus de formigó en
pous excavats en el terreny. Inclou frontises, baldo i cadenat.

Total u  ......: 1,000

5.7 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclou cinta de senyalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

80,000 80,000Tub per cable bomba
80,000 80,000Tub per cable sonda

piesoresistiva

160,000 160,000

Total m  ......: 160,000

5.8 U Pericó enterrat de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense
fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç
de suportar una càrrega de 125 kN.

Total U  ......: 2,000

5.9 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclou cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Total m³  ......: 25,000

Pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL

Nº U Descripció Amidament
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6.1 M Canonada d'impulsió formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix. Canononada PN 40. En trams de 6 metres units per brides
planes tipus 01 per canonada DN32, d'acer de qualitat S235JR
galvanitzat amb mossegades per al cablejat elèctric i tub piezomètric.
Brides unides amb cargols M16 d’acer al carboni tipus 6.8 amb
acabat superficial mitjançant zinc. Orelles soldades (a 40 cm de les
brides i centre canonada), alineades amb la mossegada de la brida, i
d'acer galvanitzat. Subministrada i col·locada.

Total m  ......: 240,000

6.2 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per
tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de
40 mm de diàmetre exterior i 2,4 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, peces
especials, i cinta de senyalització.

Total m  ......: 70,000

6.3 U Electrobomba submergible de 4" amb punt de treball d'1 l/s a 140
mca (Grundfos SP 3A-39 o similar).

Total u  ......: 1,000

6.4 U Camisa de refrigeració i filtre per electrobomba submergible
(Grundfos referencia Nº 96937179 o similar)

Total u  ......: 1,000

6.5 U Vàlvula de retenció 1" 1/2" PN40 d'acer INOX AISI316 a la sortida de
l'electrobomba, per a usos d'aigua potable.

Total u  ......: 1,000

6.6 M Canonada formada per tub de policlorur de vinil no plastificat
(PVC-U), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 2,4 mm de gruix,
amb extrem atrompetat, per a unió encolada. Instal·lació en
superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.

Total m  ......: 240,000

Pressupost parcial nº 6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 8

6.7 U Carro d'elements de control i mesura a instal·lar dins de l'arqueta del
pou i format per:  una adaptació PE-rosca DN40-1 1/4", una
contrarosca 1 1/4", una vàlvula de seccionament roscada FF 1 1/4",
una Te roscada FFF 1 1/4", una Te roscada  FFF 1 1/4"-1/2"-1 1/4", una
contrarosca 1/2", una vàlvula de bola FF 1/2", una creueta roscada
FFF 1/2", un manòmetre d'esfera roscat M 1/2", una aixeta de jardí
roscada M 1/2", un transductor de pressió rocast M 1/2", una unió
d'assentament cònic MF 1 1/4", un comptador volumètric ELSTER
M120 R160 DN24 rosca MM 1 1/4", un filtre en Y roscat FF 1 1/4" INOX,
un vàlvula antiretorn roscada FF 1/4", un colze roscat MF 1 1/4", una
ventosa trifuncional roscada M 1 1/4", un suport per la canonada
d'impulsió, dos suports d'acer galvanitzt pel carro, un ràcord roscat
M 1 1/4". Tots els elements PN10 o superior. Material acer galvanitzat
si no s'ha especificat.

Total u  ......: 1,000

6.8 Jr Jornada de muntatge de la columna d'impulsió a 240 m, tub
piezomètric i cable elèctric. Inclou maquinària elevadora, equips
auxiliars i accessoris.

Total jr  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Nº U Descripció Amidament
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7.1 M Cable elèctric per connexió de l'electrobomba submergible. Cable
4G6 (1 cable per cada fase + el neutre) de 6 mm2 de coure, tipus DN-F
segons norma UNE-EN 60332-1-2 de 0,6/1kV. Cable submergible i en
una única manguera.

Total m  ......: 320,000

7.2 Pa Subministrament i muntatge d'armariet, quadre de control i variador
de freqüència pel nou pou. Inclou armariet elèctric amb espai
suficient per contenir el sistema de telecontrol, botó de parada
d'emergència, botó de selecció manual o automàtic (telecontrol) i
senyals lluminosos indicadors de:
- En funcionament.
- Alarma per fallada de tensió.
- Alarma per excés de pressió.
- Alarma per nivell baix al pou.
- Alarma per sobreescalfament de la bomba.
Inclou els materials:
- Quadre metal·lic estanc, pulsadors i senyals lluminoses.
- Variador de freqüència i filtre sinusoidal (Grundfos model CUE
3x380-500V 3,0 kW, o similar).
- Inclou part proporcional de petits accessoris i material auxiliar i
components necessaris per a la connexió amb el sistema de
telecontrol.  
Inclou programació del variador de freqüència amb la sortida del
cabalimetre electromagnètic i parada segons lectura del transductor
de pressió.
Completament muntat i provat.

Total pa  ......: 1,000

7.3 Pa Subministrament, muntatge, programació i prova de posada en
marxa del sistema de telecontrol per al funcionament del nou pou.
Sistema amb entrades com a mínim per l'enregistrament del nivell
d'aigua al pou (sonda piesoresistiva instal·lad al pou) i lectura del
comptador (instal·lat al pou). Subministrament i muntatge de sonda
de nivell piezoresistiva de 320 m de cable i rang de mesura 0-160
mca. Altura mínima suportada de 160 mca. Muntada dins el pou.
Sistema provat. Inclou part proporcional d'accessoris i treballs
auxiliars. Partida a justificar.

Total pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 10

8.1 Pa Segellat de sondeig negatiu amb grava i morter de ciment per
injecció. Inclou desplaçament de maquinària, material i personal.
Partida a justificar.

Total pa  ......: 1,000

8.2 M Video-inspecció amb càmera submergible i sonda caliper. Inclou
desplaçament d'equips i personal, i redacció d'informe.

Total m  ......: 250,000

8.3 M Inspecció de verticalitat del sondeig. Inclou desplaçament d'equips i
personal, i redacció d'informe.

Total m  ......: 250,000

8.4 U Talat d'arbre de fins a 5 m d'altura, de 30 a 60 cm de diàmetre de
tronc i copa frondosa, amb motoserra i camió amb cistella, amb
extracció de la soca, i carga manual a camió.

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 8 ALTRES

Nº U Descripció Amidament
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9.1 Pa Seguretat i salud en l'obra. Inclou com a mínim: proteccions
individuals, proteccions col·lectives, farmaciola primers auxilis,
senyalització i tancament provisional de l'obra i intal·lacions de
benestar i higiene.

Total pa  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 12

10.1 Pa Gestió dels residus generats a l'obra. Transport i retirada dels
contenidors, i taxes corresponents.

Total pa  ......: 1,000

Albiol a 2 de Març de 2023

Pressupost parcial nº 10 GESTIO DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 13
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Pressupost: PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL

1.1 m² Esbrossada i neteja del terreny,
amb mitjans mecànics. Comprèn
els treballs necessaris per retirar de
les zones previstes per a l'edificació
o urbanització: arbres, petites
plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent,
fins a una profunditat no menor que
el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i
càrrega a camió. 35,000 2,30 80,50

1.2 u Cates per a la comprovació de
serveis existents. Mitjans manuals. 3,000 69,00 207,00

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS: 287,50

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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2.1 jr Jornada de treballs auxiliars amb
mitjans mecànics (retroexcavadora)
per moviment de terres que
inclourà:
- Condicionament camí d'accés a la
zona de treballs.
- Excavació de la bassa de llots
pels treballs de perforació.
- Restitució dels terrenys afectats al
seu estat original. 3,000 800,00 2.400,00

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES: 2.400,00

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 2

3.1 u Transport de maquinària,
emplaçament i retirada. 1,000 2.415,00 2.415,00

3.2 m Perforació de l'embrocat del pou i
revestiment provisional. 6,000 287,50 1.725,00

3.3 m Perforació a rotopercussió diàmetre
312 mm (o similar). Inclou parades
per mesurar el cabal. 69,000 126,50 8.728,50

3.4 m Perforació a rotopercussió diàmetre
250 mm (o similar). Inclou parades
per mesurar el cabal. 175,000 63,25 11.068,75

3.5 m Subministrament i col·locació de
canonada cega de xapa naval de
qualitat mínima S235JR i DI
185x4mm d'espessor. 230,000 51,75 11.902,50

3.6 m Subministrament i col·locació de
canonaca filtrant tipus pont o
colissos amb obertura 2 mm.
Mateixes característiques que
canonada cega. 20,000 92,00 1.840,00

3.7 m Treballs de ranurat in-situ de
canonada cega. 30,000 8,05 241,50

3.8 m Engravat de l'anular amb grava 4-8
mm o similar. Inclou tap bentonita
intermedi i superior. També inclou
tap de fons. 240,000 5,05 1.212,00

3.9 m Segellat superior amb morter de
ciment/bentonita al 2%. 10,000 40,25 402,50

3.10 u Jornada de neteja i
desenvolupament amb bombeig
air-lift. Inclou muntatge i
desmuntatge del sistema. 1,500 2.416,00 3.624,00

3.11 u Tapa de pou amb cadenat. 1,000 92,00 92,00

3.12 u Abastament d'aigua necessària
pels treballs de perforació. 1,000 345,00 345,00

Total pressupost parcial nº 3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA: 43.596,75

Pressupost parcial nº 3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)

PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL Pàgina 3
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4.1 u Transport, muntatge i desmuntatge
de l'equip d'aforament a una
fondària màxima de 250 m. 1,000 1.725,00 1.725,00

4.2 u Jornada de lloguer de l'equip
d'aforament i instal·lacions
associades, que inclou com a
mínim: bomba submergible capaç
d'impulsar 10 m3/h a 200 m,
canonada d'impulsió, tub
piezomètric, comptador volumètric,
variador de freqüència, aixeta per
mostres, mànega de 50 m per
evacuar l'aigua. 4,500 345,00 1.552,50

4.3 u Jornada de lloguer de grup
electrogen insonoritzat. Inclou
combustible. 4,500 230,00 1.035,00

4.4 hr Hora de monitoreig d'assaig de
bombeig esglaonat. 6,000 34,50 207,00

4.5 hr Hora de monitoreig d'assaig de
recuperació (posterior a bombeig
esglaonat). 6,000 23,00 138,00

4.6 hr Hora de monitoreig d'assaig a cabal
constant. 24,000 34,50 828,00

4.7 hr Hora de monitoreig d'assaig de
recuperació (posterior a bombeig
cabal constant). 24,000 23,00 552,00

4.8 u Mostra d'aigua a ser recollida al
final de la fase de bombament i
enviament al laboratori abans de
24h, per a dur a terme analisi
complert de potabilitat segons
RD140/2003. 1,000 1.035,00 1.035,00

Total pressupost parcial nº 4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT … 7.072,50

Pressupost parcial nº 4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE L'AIGUA

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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5.1 m³ Excavació de rases per
instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió. 35,091 26,53 930,96

5.2 m³ Excavació de rases per
instal·lacions fins a una profunditat
de 2 m, en terra de roca tova, amb
mitjans mecànics, i càrrega a
camió. 5,400 65,31 352,67

5.3 u Arqueta per capçal del pou d'obra
de fàbrica de dimensions interiors
2x1x0,9 m (llarg x ample x fons)
amb mur de càrrega de 15 cm
d'espessor de fàbrica de bloc de
formigó, llis estàndard, color gris,
40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per
revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat en sacs. Arrebosat
interior vertical d'arqueta amb
morter de ciment tipus GP CSII
W0, amb acabat rugòs. Llosa de
fonamentació gruix 10 cm de
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat
in-situ. Tancat superiorment format
per dues unitats de marc i tapa de
ferro colat 100x100 mm i altura 60
mm classe B-125 segons UNE-EN
124. 1,000 1.965,00 1.965,00

5.4 m Desmuntatge i retirada de tanca de
malla de simple torsió. 10,000 10,00 100,00

5.5 m Clos de parcel·la format per malla
de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 3,9 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre i 2 m d'altura, encastats
en daus de formigó, en pous
excavats en el terreny. Inclús
accessoris per a la fixació de la
malla de simple torsió als pals
metàl·lics. 12,000 25,34 304,08

Pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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5.6 u Subministrament i muntatge de
Porta d'acer de dues fulles de 4
metres d'amplada, altura 2 m. La
fulles de la forta estan formades per
marcs d'acer i tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 3,9 mm, pals de
tub galvanitzat de diàmetre 75 mm i
2 m d'altura, encastats en daus de
formigó en pous excavats en el
terreny. Inclou frontises, baldo i
cadenat. 1,000 800,00 800,00

5.7 m Canalització de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 75
mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 450 N,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclou cinta
de senyalització. 160,000 7,96 1.273,60

5.8 U Pericó enterrat de connexió
elèctrica, prefabricat de formigó,
sense fons, registrable, de
40x40x40 cm de mesures interiors,
amb parets rebaixades per a
l'entrada de tubs, capaç de suportar
una càrrega de 400 kN, amb marc
de xapa galvanitzada i tapa de
formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm, per a pericó de
connexió elèctrica, capaç de
suportar una càrrega de 125 kN. 2,000 69,01 138,02

Pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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5.9 m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la
pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb picó vibrant
de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclou cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. 25,000 14,17 354,25

Total pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL: 6.218,58

Pressupost parcial nº 5 OBRA CIVIL

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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6.1 m Canonada d'impulsió formada per
tub d'acer galvanitzat estirat sense
soldadura, sèrie M, de 1 1/4" DN 32
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix.
Canononada PN 40. En trams de 6
metres units per brides planes tipus
01 per canonada DN32, d'acer de
qualitat S235JR galvanitzat amb
mossegades per al cablejat elèctric
i tub piezomètric. Brides unides
amb cargols M16 d’acer al carboni
tipus 6.8 amb acabat superficial
mitjançant zinc. Orelles soldades (a
40 cm de les brides i centre
canonada), alineades amb la
mossegada de la brida, i d'acer
galvanitzat. Subministrada i
col·locada. 240,000 48,01 11.522,40

6.2 m Canonada per a alimentació d'aigua
potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 40
mm de diàmetre exterior i 2,4 mm
de gruix, SDR17, PN=10 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada.
Inclús accessoris, peces especials,
i cinta de senyalització. 70,000 9,30 651,00

6.3 u Electrobomba submergible de 4"
amb punt de treball d'1 l/s a 140
mca (Grundfos SP 3A-39 o similar). 1,000 4.485,00 4.485,00

6.4 u Camisa de refrigeració i filtre per
electrobomba submergible
(Grundfos referencia Nº 96937179
o similar) 1,000 500,00 500,00

6.5 u Vàlvula de retenció 1" 1/2" PN40
d'acer INOX AISI316 a la sortida de
l'electrobomba, per a usos d'aigua
potable. 1,000 35,00 35,00

Pressupost parcial nº 6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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6.6 m Canonada formada per tub de
policlorur de vinil no plastificat
(PVC-U), de 32 mm de diàmetre
exterior, PN=16 atm i 2,4 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, per a
unió encolada. Instal·lació en
superfície. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. 240,000 6,30 1.512,00

6.7 u Carro d'elements de control i
mesura a instal·lar dins de l'arqueta
del pou i format per:  una adaptació
PE-rosca DN40-1 1/4", una
contrarosca 1 1/4", una vàlvula de
seccionament roscada FF 1 1/4",
una Te roscada FFF 1 1/4", una Te
roscada  FFF 1 1/4"-1/2"-1 1/4",
una contrarosca 1/2", una vàlvula
de bola FF 1/2", una creueta
roscada FFF 1/2", un manòmetre
d'esfera roscat M 1/2", una aixeta
de jardí roscada M 1/2", un
transductor de pressió rocast M
1/2", una unió d'assentament cònic
MF 1 1/4", un comptador volumètric
ELSTER M120 R160 DN24 rosca
MM 1 1/4", un filtre en Y roscat FF
1 1/4" INOX, un vàlvula antiretorn
roscada FF 1/4", un colze roscat
MF 1 1/4", una ventosa trifuncional
roscada M 1 1/4", un suport per la
canonada d'impulsió, dos suports
d'acer galvanitzt pel carro, un
ràcord roscat M 1 1/4". Tots els
elements PN10 o superior. Material
acer galvanitzat si no s'ha
especificat. 1,000 1.446,24 1.446,24

6.8 jr Jornada de muntatge de la columna
d'impulsió a 240 m, tub piezomètric
i cable elèctric. Inclou maquinària
elevadora, equips auxiliars i
accessoris. 1,000 1.000,00 1.000,00

Total pressupost parcial nº 6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀ… 21.151,64

Pressupost parcial nº 6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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7.1 m Cable elèctric per connexió de
l'electrobomba submergible. Cable
4G6 (1 cable per cada fase + el
neutre) de 6 mm2 de coure, tipus
DN-F segons norma UNE-EN
60332-1-2 de 0,6/1kV. Cable
submergible i en una única
manguera. 320,000 15,00 4.800,00

7.2 pa Subministrament i muntatge
d'armariet, quadre de control i
variador de freqüència pel nou pou.
Inclou armariet elèctric amb espai
suficient per contenir el sistema de
telecontrol, botó de parada
d'emergència, botó de selecció
manual o automàtic (telecontrol) i
senyals lluminosos indicadors de:
- En funcionament.
- Alarma per fallada de tensió.
- Alarma per excés de pressió.
- Alarma per nivell baix al pou.
- Alarma per sobreescalfament de
la bomba.
Inclou els materials:
- Quadre metal·lic estanc,
pulsadors i senyals lluminoses.
- Variador de freqüència i filtre
sinusoidal (Grundfos model CUE
3x380-500V 3,0 kW, o similar).
- Inclou part proporcional de petits
accessoris i material auxiliar i
components necessaris per a la
connexió amb el sistema de
telecontrol.  
Inclou programació del variador de
freqüència amb la sortida del
cabalimetre electromagnètic i
parada segons lectura del
transductor de pressió.
Completament muntat i provat. 1,000 5.200,00 5.200,00

Pressupost parcial nº 7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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7.3 pa Subministrament, muntatge,
programació i prova de posada en
marxa del sistema de telecontrol
per al funcionament del nou pou.
Sistema amb entrades com a
mínim per l'enregistrament del nivell
d'aigua al pou (sonda piesoresistiva
instal·lad al pou) i lectura del
comptador (instal·lat al pou).
Subministrament i muntatge de
sonda de nivell piezoresistiva de
320 m de cable i rang de mesura
0-160 mca. Altura mínima
suportada de 160 mca. Muntada
dins el pou. Sistema provat. Inclou
part proporcional d'accessoris i
treballs auxiliars. Partida a justificar. 1,000 8.790,40 8.790,40

Total pressupost parcial nº 7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCT… 18.790,40

Pressupost parcial nº 7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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8.1 pa Segellat de sondeig negatiu amb
grava i morter de ciment per
injecció. Inclou desplaçament de
maquinària, material i personal.
Partida a justificar. 1,000 5.100,00 5.100,00

8.2 m Video-inspecció amb càmera
submergible i sonda caliper. Inclou
desplaçament d'equips i personal, i
redacció d'informe. 250,000 8,00 2.000,00

8.3 m Inspecció de verticalitat del
sondeig. Inclou desplaçament
d'equips i personal, i redacció
d'informe. 250,000 6,00 1.500,00

8.4 u Talat d'arbre de fins a 5 m d'altura,
de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc
i copa frondosa, amb motoserra i
camió amb cistella, amb extracció
de la soca, i carga manual a camió. 1,000 83,15 83,15

Total pressupost parcial nº 8 ALTRES: 8.683,15

Pressupost parcial nº 8 ALTRES

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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9.1 pa Seguretat i salud en l'obra. Inclou
com a mínim: proteccions
individuals, proteccions col·lectives,
farmaciola primers auxilis,
senyalització i tancament
provisional de l'obra i intal·lacions
de benestar i higiene. 1,000 3.270,00 3.270,00

Total pressupost parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT: 3.270,00

Pressupost parcial nº 9 SEGURETAT I SALUT

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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10.1 pa Gestió dels residus generats a
l'obra. Transport i retirada dels
contenidors, i taxes corresponents. 1,000 2.200,00 2.200,00

Total pressupost parcial nº 10 GESTIO DE RESIDUS: 2.200,00

Pressupost parcial nº 10 GESTIO DE RESIDUS

Núm. U Descripció Amidam… Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 TREBALLS PREVIS 287,50
2 MOVIMENT DE TERRES 2.400,00
3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA 43.596,75
4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE L'AIGUA 7.072,50
5 OBRA CIVIL 6.218,58
6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES 21.151,64
7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 18.790,40
8 ALTRES 8.683,15
9 SEGURETAT I SALUT 3.270,00
10 GESTIO DE RESIDUS 2.200,00

Total .........: 113.670,52

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRETZE MIL
SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS.

Albiol a 2 de Març de 2023



  
 

 

HIDROLEM WATER RESOURCES MANAGEMENT. Avda. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. TecnoCampus, Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | Email: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1 TREBALLS PREVIS .............................… 287,50
2 MOVIMENT DE TERRES ..........................… 2.400,00
3 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA ..................… 43.596,75
4 ASSAIG DE BOMBEIG I QUALITAT DE L'AIGUA .....… 7.072,50
5 OBRA CIVIL ..................................… 6.218,58
6 EQUIPS I INSTAL·LACIONS HIDRÀULIQUES ........… 21.151,64
7 EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .........… 18.790,40
8 ALTRES ......................................… 8.683,15
9 SEGURETAT I SALUT ...........................… 3.270,00
10 GESTIO DE RESIDUS ..........................… 2.200,00

Pressupost d'execució material 113.670,52
13% de despeses generals 14.777,17
6% de benefici industrial 6.820,23

Suma 135.267,92
21% IVA 28.406,26

Pressupost d'execució per contracta 163.674,18

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de
CENT  SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS.

Albiol a 2 de Març de 2023

Projecte: PC NOU POU D'AIGUA POTABLE ALBIOL

Capítol Import
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